

令和4年度 ガ ス 水 道 管 布 設 （ 替 ） 工 事 単 抜 実 施 設 計 書

ガ ス 水 道 第 6 号		工事日数		180	日間		着手
							竣工
実 施 設 計 額		一金 _____ 円			小千谷市 信濃町 地内		
変 更 設 計 額		一金 _____ 円					
実 施 請 負 額		一金 _____ 円					
変 更 請 負 額		一金 _____ 円					
実 施 設 計 概 要	ガス管布設(替)工(本設) PEP φ 75mm		L=231.0m		変 更 設 計 概 要		
	ガス管布設(替)工(枝線) PEP φ 100mm		L=12.8m				
	水道管布設(替)工(本設) HPPE φ 100mm		L=231.0m				
	水道管布設(替)工(枝線) HPPE φ 100mm		L=13.1m				
	供給管切替工		N=20箇所				
	給水管切替工		N=23箇所				

新 潟 県 小 千 谷 市

[illegible]