
数量 単位 数量 単位

水道管布設替工

管路土工 ＜土量計算書より＞

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 機労 630.0 ｍ 412.0+218.0

舗装版直接掘削積込 機労 191.0 m2 126.0+65.4

【殻運搬工(一次)】

As殻運搬 4t L=3.1km 機労 16.0 m3 12.6+3.27

As廃材処理費 廃 37.0 t 29.61+7.68

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 162.0 m3 117.18+44.47

発生土運搬費 4t L=13.0km 機労 194.0 m3 140.62+53.36

残土処分費 廃 194.0 m3 同上

管路埋戻費 機労 79.0 m3 64.09+14.93

購入土 山砂 材 105.0 m3 管路埋戻し×1.2/0.9

【舗装工(仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=250 機労材 141.0 m2 126.0+65.4

上層路盤工 M-40 t=200 機労材 141.0 m2 同上

仮舗装 ②粗粒度As t=50 機労材 141.0 m2 同上

【舗装版取壊し工（二次）】

舗装版切断 機労 618.0 ｍ 400.0+218.0

舗装版直接掘削積込 機労 551.0 m2 420.0+130.8

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=3.1km 機労 43.0 m3 36.0+6.54

As廃材処理 廃 100.0 t 84.6+15.36

【舗装工（本復旧工）】

不陸整正 機労 551.0 m2 420.0+130.8

表層工 ⑦密粒度 t=50 機労材 551.0 m2 同上

基層工 ②粗粒度 t=50 機労材 551.0 m2 同上

水道管布設替工事

水道本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

水道管布設替工

管布設工

【資材費】

HPPE管 φ100 材 200.0 ｍ

HPPE管 φ75 材 0.5 ｍ

HPPE管 φ50 材 90.0 ｍ

WEF-S φ100 材 40.0 個

WEF-S φ50 材 18.0 個

WEF-RS φ100-75 材 1.0 個

WEF-RS φ75-50 材 1.0 個

WEF-C φ100 材 1.0 個

P管帽 φ50 材 1.0 個

【労務費】

HPPE管布設工 φ100 労 200.0 ｍ

HPPE管布設工 φ75 労 0.5 ｍ

HPPE管布設工 φ50 労 90.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 41.0 箇所 S 40 + RS 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 融着2口 機労 1.0 箇所 RS 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 18.0 箇所 S 18.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着1口 機労 1.0 口 C 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 ﾒｶﾆｶﾙ 機労 1.0 口 P管帽 1.0

水道管布設替工事

水道本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

水道管布設替工

管接続工

【No,1-1接続工】

取出分岐工 φ100×50 鋳鉄 機労材 2.0 箇所

取出分岐工 φ100×50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 機労材 2.0 箇所

PWP φ50 材 2.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 φ50 機労 2.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 ﾒｶﾆｶﾙ 機労 4.0 口

【No,1-2接続工】

WEF-45L φ100 材 2.0 個

HPPE管 φ100 材 2.0 ｍ

PC-J φ100 材 1.0 個

管帽 φ100 既設閉塞 材 1.0 個

特殊押輪 φ100 既設閉塞 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着1口 機労 4.0 口 45L 2.0*2

HPPE管布設工 φ100 労 2.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 ﾒｶﾆｶﾙ 機労 1.0 口 PC-J 1.0

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 鋳鉄 機労 3.0 口 PC-J 1.0 管帽 1.0 + 特押 1.0

鋳鉄管切断 φ100 機労 2.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ100 機労 1.0 口

【No,2接続工】

WEF-RT φ100×75 材 1.0 個

WEF-S φ75 材 2.0 個 補修ｿｹｯﾄ含

WEF-C φ75 材 1.0 個

F付単管 φ75 材 1.0 個

管帽 φ75 材 1.0 個

特殊押輪 φ75 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 1.0 箇所 WEF-RT 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 融着2口 機労 2.0 箇所 WEF-S 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 融着1口 機労 1.0 口 WEF-C 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ接合 φ75 機労 1.0 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ75 機労 2.0 口

鋳鉄管切断 φ75 機労 2.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ75 機労 1.0 口

止水 φ75 ｽｸｲｽﾞ 機労 1.0 口

【No,3接続工】

WEF-RT φ100×75 材 1.0 個

WEF-L φ75 材 3.0 個

制水弁 φ75 消火栓用 機労材 1.0 基

HPPE管 φ75 材 2.0 ｍ

WEF-S φ75 材 2.0 個

閉塞ﾌﾗﾝｼﾞ φ75 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 1.0 箇所 WEF-RT 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 融着2口 機労 2.0 箇所 WEF-S 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 融着1口 機労 6.0 口 WEF-L 3.0*2

HPPE管布設工 φ75 労 2.0 ｍ

ﾌﾗﾝｼﾞ接合 φ75 機労 1.0 口 閉塞 1.0

鋳鉄管切断 φ75 機労 2.0 口

【No,4接続工】

排泥弁設置 φ50 機労材 1.0 基

鋼管切断 φ50 機労 2.0 口

既設排泥弁撤去 φ50 機労材 1.0 基

閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ50 材 1.0 個

鋼管継手工 φ50 機労 1.0 口

水道管布設替工事

水道本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

水道管布設工（給水管切替）

供給管切替工

【取出分岐工】

取出分岐工 φ50×φ20 機労材 16.0 箇所

【供給管】

PWP φ25 労材 6.0 ｍ

PWP φ20 労材 103.0 ｍ

【止水栓取付工】

止水栓（甲） φ20 労材 16.0 個

【明示工】

表示ﾋﾟﾝ 水道用 材 16.0 個

【既設閉塞工】

閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ25 材 1.0 個

閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ20 材 6.0 個

閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ13 材 9.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ25 ﾒｶﾆｶﾙ 労 1.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ20 ﾒｶﾆｶﾙ 労 6.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ13 ﾒｶﾆｶﾙ 労 9.0 口

ガス水道管布設工事

ガス水道本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

交通管理工

交通誘導員B 労 68.0 人日

準備費

舗装版切断 機労 4.0 ｍ 4.00

舗装版直接掘削積込 機労 2.0 m2 2.00

As殻運搬 4t L=3.1km 機労 0.1 m3 0.10

As廃材処理費 廃 0.2 t 0.24

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 3.0 m3 2.56

発生土運搬費 4t L=13.0km 機労 1.0 m3 1.41

残土処分費 廃 1.0 m3 同上

管路埋戻費 発生土 機労 2.0 m3 1.66

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 2.0 m2 2.00

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 2.0 m2 同上

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 2.0 m2 同上

技術管理費

機労材 0.2 日 230/1000m

ｶﾞｽ水道管布設工事

仮設工

共通仮設費

試掘工

水圧試験工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



w100 DP=800 w100 DP=800 w100 DP=800 w100 DP=800

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

名 称 単位 数量 数量 数量 数量

As   t=15㎝以下 m 400.00 4.00 4.00 4.00 412.00 舗装版切断

As,Con   t=10㎝以下 m2 120.00 2.00 2.00 2.00 126.00 舗装版掘削積込

土砂 0.28BH  m3 111.60 1.86 1.86 1.86 117.18 機械掘削積込

山砂 0.28BH  m3 61.00 1.03 1.03 1.03 64.09 機械埋戻し 山砂

ARC-40(RC) t=25cm m2 120.00 2.00 2.00 2.00 126.00 下層路盤工 t=25cm

M-40 t=20cm ㎡ 120.00 2.00 2.00 2.00 126.00 上層路盤工 t=17cm

②粗粒度As t=5cm m2 120.00 2.00 2.00 2.00 126.00 仮復旧工 t=3cm

4t車 6.7km  m3 133.92 2.23 2.23 2.23 140.62 残土運搬・処分 6.7km  

4t車 7.3km  m3 12.00 0.20 0.20 0.20 12.60 As殻運搬 7.3km  

×2.35 As塊 t 28.20 0.47 0.47 0.47 29.61 As廃材処理

As   t=15㎝以下 m 400.00 400.00 舗装版切断

As,Con   t=10㎝以下 m2 420.00 420.00 舗装版掘削積込

補充材なし m2 420.00 420.00 不陸整正

⑫密粒度As t=10cm m2 420.00 420.00 表層工 t=5cm

4t車 7.3km  m2 36.00 36.00 As殻運搬 7.3km  

×2.35 As塊 t 84.60 84.60 As廃材処理As廃材処理 36.00*2.35

As殻運搬 (0.60*0.05+1.50*0.10)*200.00

表層工 (0.60+1.50)*200.00

不陸整正 (0.60+1.50)*200.00

舗装版掘削積込 (0.60+1.50)*200.00

【本復旧】

舗装版切断 2.00*200.00 本管部に含む 本管部に含む 本管部に含む

【本復旧】

As廃材処理 12.00*2.35 0.20*2.35 0.20*2.35 0.20*2.35

機械掘削*1.2 機械掘削*1.2 機械掘削*1.2

As殻運搬 0.60*0.10*200.00 1.00*0.10*2.00 1.00*0.10*2.00 1.00*0.10*2.00

残土運搬・処分 機械掘削*1.2

仮復旧工 0.60*200.00 1.00*2.00 1.00*2.00 1.00*2.00

上層路盤工 0.60*200.00 1.00*2.00 1.00*2.00 1.00*2.00

1.00*2.00 1.00*2.00下層路盤工 0.60*200.00 1.00*2.00

機械埋戻し (0.530*0.60-0.000-0.013)*200.00 (0.530*1.00-0.000-0.013)*2.00 (0.530*1.00-0.000-0.013)*2.00 (0.530*1.00-0.000-0.013)*2.00

(1.030-0.10)*1.00*2.00機械掘削積込 (1.030-0.10)*0.60*200.00 (1.030-0.10)*1.00*2.00 (1.030-0.10)*1.00*2.00

舗装版掘削積込 0.60*200.00 1.00*2.00 1.00*2.00 1.00*2.00

舗装版切断 2.00*200.00 2.00*2.00 2.00*2.00 2.00*2.00

名　　称

【掘削～仮復旧】 【掘削～仮復旧】

形　状　寸　法 算式 算式 算式 算式

口　径 ・ 土　被　り

延                長 200.0 2.0 2.0 2.0

№2接続部 №3接続部 合計

タ     イ     ト     ル 土 工 集 計 表

用　　地　　区　　分 本管布設 №1接続部



w20 DP=600

ｍ ｍ ｍ

名 称 単位 数量 数量 名 称

As   t=15㎝以下 m 218.00 218.00 舗装版切断

As,Con   t=10㎝以下 m2 65.40 65.40 舗装版掘削積込

土砂 0.28BH  m3 44.47 44.47 機械掘削積込

山砂 0.28BH  m3 14.93 14.93 機械埋戻し 山砂

ARC-40(RC) t=25cm m2 65.40 65.40 下層路盤工 t=25cm

M-40 t=20cm ㎡ 65.40 65.40 上層路盤工 t=17cm

②粗粒度As t=5cm m2 65.40 65.40 仮復旧工 t=3cm

4t車 6.7km  m3 53.36 53.36 残土運搬・処分 6.7km  

4t車 7.3km  m3 3.27 3.27 As殻運搬 7.3km  

×2.35 As塊 t 7.68 7.68 As廃材処理

As   t=15㎝以下 m 9.20 9.20 舗装版切断

As,Con   t=10㎝以下 m2 5.52 5.52 舗装版掘削積込

補充材なし m2 5.52 5.52 不陸整正

⑫密粒度As t=10cm m2 5.52 5.52 表層工 ｔ=5cm

4t車 7.3km  m2 6.54 6.54 As殻運搬 1.0km

×2.35 As塊 t 0.52 0.52 As廃材処理As廃材処理 6.54*2.35

As殻運搬 (0.60*0.05+0.60*0.05)*109.00

表層工 (0.60+0.60)*109.00

不陸整正 (0.60+0.60)*109.00

舗装版掘削積込 (0.60+0.60)*109.00

舗装版切断 2.00*109.00

【本復旧】 【本復旧】

As廃材処理 3.27*2.35

As殻運搬 0.60*0.05*109.00

残土運搬・処分 機械掘削*1.2

仮復旧工 0.60*109.00

上層路盤工 0.60*109.00

下層路盤工 0.60*109.00

機械埋戻し (0.230*0.60-0.000-0.001)*109.00

機械掘削積込 (0.730-0.05)*0.60*109.00

舗装版掘削積込 0.60*109.00

口　径 ・ 土　被　り

延                長 109.0

【掘削～仮復旧】

舗装版切断 2.00*109.00

形　状　寸　法 算式 算式

【掘削～仮復旧】

タ     イ     ト     ル 土 工 集 計 表

用　　地　　区　　分 供給管切替部(Gのみ) 合計


