

令和4年度	ガ	ス	管	布	設	替	工	事	単抜実施設計書
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

ガ ス 水 道 第 16 号		工事日数		135		日間		着手	
								竣工	
実 施 設 計 額		一金		_____		円			
変 更 設 計 額		一金		_____		円		小千谷市 日吉2丁目 地内	
実 施 請 負 額		一金		_____		円			
変 更 請 負 額		一金		_____		円			
実 施		ガス管布設替工PEP φ 100mm		L=70m		変 更			
設計概要		ガス管布設替工PEP φ 50mm		L=10m					
		供給管切替工		N=4箇所		設計概要			

新 潟 県 小 千 谷 市

[illegible]