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片貝小学校東校舎大規模改造(建築主体)工事



Ａ－７２

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

図面番号

Ａ－０９

Ａ－１０

Ａ－１１

Ａ－１２

Ａ－１３

Ａ－１４

Ａ－１５

Ａ－１６

Ａ－１７

Ａ－１９

Ａ－２０

Ａ－０２

Ａ－０３

Ａ－０４

Ａ－０５

Ａ－０６

Ａ－０７

Ａ－０８

Ａ－１８

Ａ－００

Ａ－２６

Ａ－２７

Ａ－２１

Ａ－２２

Ａ－２３

Ａ－２４

Ａ－２５

Ａ－２８

Ａ－２９

Ａ－３０

Ａ－３２

Ａ－３３

Ａ－３４

Ａ－３５

Ａ－３１

Ａ－３６

Ａ－３７

Ａ－３８

Ａ－３９

図面リスト

表紙

改修工事特記仕様書－１

改修工事特記仕様書－２

改修工事特記仕様書－３

改修工事特記仕様書－４

改修工事特記仕様書－５

改修工事特記仕様書－６

建築概要・仕上表（１）

仕上表（２）

仕上表（３）

仕上表（４）

縮　　尺縮　　尺

１／NO

１／NO

１／NO

１／NO

１／NO

１／NO

１／NO

１／NO

１／NO

1／ 30

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／100

1／100

1／100

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 10

Ａ－４７

Ａ－４８

Ａ－４２

Ａ－４３

Ａ－４４

Ａ－４５

Ａ－４６

Ａ－４１

Ａ－４０

Ａ－４９

Ａ－５０

Ａ－５１

Ａ－５２

Ａ－５３

図面番号 縮　　尺

1／ 50

1／ 50

図面番号 縮　　尺 図面番号図　　名 図　　名 図　　名 図　　名

案内図・配置図

改修後　ＰＨ階平面図

改修後　断面図

改修後　立面図（１）

改修後　立面図（２）

改修後　１階平面図

改修後　２階平面図

改修後　３階平面図

1／100

1／100

1／100

1／100

1／100

1／100

改修後　矩計図 1／ 30

1／ 50

改修後　建具表（１）

改修後　建具表（２）

改修後　建具表（３）

改修後　建具表（４）

改修後　建具表（５）

改修後　建具表（６）

改修後　部分詳細図

改修後　Ａ階段詳細図

改修後　２階天井伏図

改修後　１階天井伏図

改修後　３階天井伏図

改修後　１階平面詳細図（１）

改修後　１階平面詳細図（２）

改修後　１階平面詳細図（３）

改修後　２階平面詳細図（１）

改修後　２階平面詳細図（２）

改修後　２階平面詳細図（３）

改修後　３階平面詳細図（１）

改修後　３階平面詳細図（２）

改修後　３階平面詳細図（３）

改修後　PH階平面詳細図

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

改修後　展開図－１

改修後　展開図－２

改修後　展開図－３

改修後　展開図－４

改修後　展開図－５

改修後　展開図－６

改修後　展開図－７

改修後　展開図－８

改修後　展開図－９

改修後　展開図－１０

図面リスト

図面リスト A - 0 1

Ａ－５４

Ａ－５５

Ａ－５６

Ａ－５７

Ａ－５８

Ａ－５９

Ａ－６０

Ａ－６１

Ａ－６２

Ａ－６３

Ａ－６４

Ａ－６５

Ａ－６６

Ａ－６７

Ａ－６８

Ａ－６９

Ａ－７０

Ａ－７１

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

Ｋ－０１

Ｋ－０２

Ｋ－０３

Ｋ－０４

Ｋ－０５

Ｋ－０６

Ｋ－０７

Ｋ－０８

1／100

1／100

1／100

1／100

既存解体　ＰＨ階平面図

既存解体　立面図（１）

既存解体　立面図（２）

既存解体　断面図

Ｋ－０９

既存解体　矩計図 1／ 30

1／ 30

1／ 20・50

1／ 20

既存解体　Ａ階段詳細図

既存解体　２・３階便所廻り平面詳細図

既存解体　２・３階便所廻り断面詳細図

Ｋ－１０

Ｋ－１１

Ｋ－１２

Ｋ－１３

Ｋ－１４

Ｋ－１５

Ｋ－１６

Ｋ－１７

Ｋ－１８

Ｋ－１９

Ｋ－２０

Ｋ－２１

Ｋ－２２

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

1／ 50

既存解体　展開図－１

既存解体　展開図－２

既存解体　展開図－３

既存解体　展開図－４

既存解体　展開図－５

既存解体　展開図－６

既存解体　展開図－７

既存解体　展開図－８

既存解体　展開図－９

既存解体　展開図－１０

Ｋ－２３

Ｋ－２４

1／100

1／100

1／100

既存解体　１階平面図

既存解体　２階平面図

既存解体　３階平面図

1／100

1／100

1／100

既存解体　１階天井伏図

既存解体　２階天井伏図

既存解体　３階天井伏図

1／100

1／500

１／NO

Ａ－０１

１／NO

1／ 100

1／ 100

1／ 100

1／ 100

1／ 4

1／ 4

1／ 4

1／ 2

1／ 20

改修後　１階サインキープラン

改修後　２階サインキープラン

改修後　サイン詳細図－１

改修後　サイン詳細図－２

改修後　３階サインキープラン

改修後　ＰＨ階サインキープラン

改修後　サイン詳細図－３

改修後　サイン詳細図－４

改修後　サイン詳細図－５

1／ 5改修後　サイン詳細図－６

改修後　サイン詳細図－７ 1／ 20

ＳＩ－０１

ＳＩ－０２

ＳＩ－０３

ＳＩ－０４

ＳＩ－０５

ＳＩ－０６

ＳＩ－０７

ＳＩ－０８

ＳＩ－０９

ＳＩ－１０

ＳＩ－１１

1／ 20

1／ 20

1／ 20

1／ 20

1／ 20

1／ 20

1／ 100

1／ 100

1／ 100

改修後　家具詳細図－１

改修後　家具詳細図－２

改修後　家具詳細図－３

改修後　家具詳細図－４

改修後　家具詳細図－５

改修後　家具詳細図－６

改修後　１階家具キープラン

改修後　２階家具キープラン

改修後　３階家具キープラン

1／ 20

1／ 20

1／ 30

改修後　ダムウェダー詳細図－１

1／ 20

改修後　ダムウェダー詳細図－２

改修後　ダムウェダー平面詳細図・仕様書

調理室棟　風除庇詳細図

1／500

1／100

仮設校舎　全体配置図

仮設校舎　配置図

仮設校舎　仕上表 １／NO

1／100仮設校舎　平面図

1／100

1／100

仮設校舎　立面図

仮設校舎　断面図

1／100

1／100

仮設渡り廊下　平面図・立面図・断面図

仮設昇降口　平面図・立面図・断面図

1/NON (A1)・1/NON (A3)

Ａ－７３

Ａ－７４

Ａ－７５

Ａ－７６

仮設校舎　照明設備

仮設校舎　弱電設備

仮設校舎　自動火災報知設備　平面図

仮設トイレ

1／ 70

1／ 70

1／ 70

1／ 40



(1)１章　1.1.2用語の定義の(ｱ)、(ｾ)及び(ﾅ)

断

熱

工

法

保
護
防
水

　　 項　 　目章 　　　　　　　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項

１章　一般共通事項

項　　　目

1.1.2　用語の定義(1)

号

別　表（建築改修工事）

　　　　　　置 き 換 え 後 の 改 修 標 仕 の 規 定

1.本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建

に記載されていない事項は、「国土交通省大臣官房管庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（建築

2.改修標仕に用いられている用語を、次のとおり読み替える。

(1)「工事請負契約書」を「新潟県財務規則(昭和57年3月1日新潟県規則第10号)別記(第78条関係)

建設工事請負基準約款」（以下「約款」という。）に読み替える。

(2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。

(3)「特記仕様書」を「特記仕様」に読み替える。

3.次の各号に該当する改修標仕の項目について、改修標仕の規定を別表に置き換えて適用する。

4.改修標仕の次の項目の規定は適用しない。

　 〃 1.7.2　技術検査　

　　1.項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。　　

　　2.特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

　　3.特記事項の記載の[ . . ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　特記事項に記載の(　．．　)内表示番号は、標仕の当該項目、当該図または当該表を示す。

Ⅱ　特記仕様

　　4.製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また（　）内は製品名を示す。

※請負工事費500万円以上の場合、登録する　　　　　　 　　　　　　　 [1.1.4]

仕　様　書

Ⅰ　共通仕様

　 の証明となる資料を、監督員に提出する。

１ 工事実績情報

２ 概成工期

※工場制作のための現場寸法調査

※外部足場組等の仮設工事

　督員と協議のうえ決定する。

※次の作業は内部工事着手前に行える。ただし、着手日、作業箇所は施設及び監

※工事請負約款第34条に基づき、部分使用承諾書により、施設内部の使用を開始する。

３ 内部の工事期間等

　・多雪地域の指定　　積雪区分　建告示第１４５５号　別表（　　）

　・地表面粗度区分　　・ Ⅰ　・ Ⅱ　・ Ⅲ　・ Ⅳ

　・地区の区分に応じた風速（Ｖo（m／sec））　・ ３０　・ ３２

建築基準法に基づき指定する条件 [1.2.2]４ 品質計画等

３
　

防
　
水

　
改

　
修
　

工
　

事

・仮設事務所の中に監督員用空間を　　㎡程度確保する。

・監督員事務所　・10　・20　・35　・65　・　　　㎡程度を設ける。　 [2.4.1]

・監督員が使用できる備品として、下記のものを工事期間中現場に用意し、

　貸与する。

　・保護帽　　ケ　　・雨具　　着　　・長靴　　足　　・安全帯　　組

構内既存の施設　　・利用できない　　　※利用できる（※有償　　・無償）

構内既存の施設　　・利用できない　　　※利用できる（※有償　　・無償）

現場事務所､倉庫､下小屋等の仮設建物の位置はあらかじめ監督員の承諾を受ける。

｢手すり先行工法に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣に基づく足場の設置に当たっては、 [2.2.1]

同ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの別紙１「手すり先行工法による足場の組立等に関する基準」

・金属複合板

(窯業系ﾊﾟﾈﾙ)

・押出成型ｾﾒﾝﾄ板 ※Ⅰ類

・Ⅱ種

※15　×　　

・　　×

※12　×

・無石綿に限る

　　　摘　要寸法(mm)：厚さ×幅

施 工 箇 所防水改修工法の種類

１

２
　

仮
　
設

　
工

　
事

３
　

防
　
水

　
改

　
修
　

工
　
事

POSI工法

・設ける ・設ける

POS工法

・設ける・設ける

二重ﾄﾞﾚﾝ

露
出
防
水

屋内

防水

密
着
工
法

絶
縁
工
法

断
熱
工
法

及び新潟県CALSシステム上で電子決済処理された電磁的記録を

　　いう。

　　者をいう。

　 発注者又は検査職員が行う検査をいい、工事の施工体制、

　 施工状況、出来形、品質及び出来ばえの検査を含む。

　 (ただし、②に係る検査を除く。)

①工事の完成(約款第32条)

②部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等

　(約款第38条)

③部分引渡しの指定部分に係る工事の完成(約款第39条)

④契約の解除時における出来形部分(約款第48条)

⑤必要があると認めたときの臨時検査(約款第50条）

(2) 1.4.2材料の品質等

　 契約時の最新版」の名簿に記載されている品目については、当該

　 建築材料等評価名簿（一般社団法人公共建築協会）

　名簿に記載されている材料又は製造所の製品とするほか、設計図

　 材料を使用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けたとみなす

　　 に記載されている材料又は製造所の製品（特記で改修標仕及び

　　 標仕の規定に基づく品質及び性能以外を規定した場合を除く｡)

(3) 1.4.4　材料の検査等

　 監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

　　 マークを確認できる場合

(4) 1.7.1　工事検査

　 部分等の算出方法について監督員の指示を受けるものとする。

　 規定する検査は、発注者から通知された検査日に受ける。

・設ける

・平面部脱気型

・立上り部脱気型

※無し

・片面

※無し

・片面

　　 場合

築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31年版」（以下「改修標仕」という。）により、改修標仕

工事編）平成31年版」（以下「標仕」という。）による。

(2) 〃 1.4.2材料の品質等の(1)及び(2)

(3) 〃 1.4.4材料の検査等の(1)

(4) 〃 1.7.1工事検査の(2)及び(3)

１章　1.1.2　用語の定義の(ﾆ)

(ｱ)「監督員」とは、約款第10条に基づき受注者に通知された

(ｾ)「書面」とは発行年月日が記載され、署名又は押印された文書、

(ﾅ)「工事検査」とは、約款に基づく次の各事項の確認をするために

(1)工事に使用する材料は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業

　 書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。ただし、

設計図書に定めのある場合は、この限りでない。

　　なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態

であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を

除き、製造後一定期間以内であることを条件とするものではない。

(2)使用する材料が設計図書に定める品質及び性能を有すること

　 ただし、設計図書に定めるＪＩＳ又はＪＡＳの材料で、ＪＩＳ

　 又はＪＡＳのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ

　 監督員の承諾を受けた場合(次の(ｱ)から(ｳ)のいずれかに該当する

　 ことができる。）は、この限りでない。

　 (ｱ)建築基準法その他の認定品で、マーク等の確認ができる材料

　(ｲ)建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿

　 (ｳ)特記により指定された材料又は製造者の製品

(1)工事現場に搬入した材料は、種別ごとに監督員の検査を受ける。

　 ただし、次の(ｱ)若しくは(ｲ)に該当する場合又はあらかじめ

　 (ｱ)工事完成検査時又は工事写真で、ＪＩＳ若しくはＪＡＳの

　 (ｲ)建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時

　 　 又は工事写真で品質、性能を証明するマーク等を確認できる

(2)約款に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形

(3)(1)の通知又は(2)の請求に基づく検査及び約款第48条及び第50条に

　
各

　
章

　
共
　

通
　

事
　
項

　 ｻｰﾋﾞｽ (ＣＯＲＩＮＳ)

　 への登録

※無し　　・有(工期　令和　　年　　月　　日) [1.2.1]

※着手　令和　　年　月　日　～　終了　令和　　年　月　日までとする。

１ 騒音・粉じん等の

　 対策

・防音パネル　　・防音シート　　　　　　　　　　　　　　　　　 [2.1.3]

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲：

２ 監督員事務所等

３ 工　事　用　水

４ 工 事 用 電 力

５ 仮 設 建 物 等

７ 養生

６ 足 場

内部足場　・架台足場　・枠組棚足場

・　

外部足場　※枠組足場（設置範囲：・工事に必要な範囲　　・　　　　　　）

における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

既存部分の養生　　※ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ、合板等　　　　 　　　　　　 　[2.3.1]

既存家具等の養生　※ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ等　・　　 　　　　　　　　　　 　[2.3.1]

備品等の移動 [2.3.1]

　※監督員の指示による施設内移動とする。(対象備品の移動先は、図示による)

　・行わない

８ 仮設間仕切り 仮設間仕切り等の種別 [2.3.2][表2.3.1]

種 別 　下 地 　　仕上げ材(厚さmm) 充墳材(mm) 塗 装

・A種

※B種

・C種

仮設扉

※軽量鉄骨

・木造

　単管

※木製扉

・

※せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(※9.5　･　　)

・合板(※9　･　　)

防炎シート

合板張り程度

厚さ(　　)

・行う

厚さ(　　)

１ 施工数量調査 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　 [1.5.2]

下記の調査結果について、施工方法、施工箇所、施工数量等をまとめた施工数量

調査報告書を提出し、監督員の承諾を得て施工する。

　調査範囲

　　屋根、庇等の防水改修工事の対象となる既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面等

　調査内容

　　ひび割れの幅及び長さを屋根面等に図示する。

　　浮き部分、欠損部を屋根面等に表示する。また、脆弱部を調査する。

　　部分的な水はけ不良部や勾配不良の箇所を屋根面等に表示する。

２ 防水の保証等 ※防水工事は、新潟県防水工事業協同組合員の施工とし、受注者は新潟県防水工事

　業協同組合と連名の保証書を提出する。ただし、県が認めた場合は、組合員外の

　施工とすることができる。この場合は、受注者と施工者との連名の保証書とする。

　　　工 法 種 別 　　　　　施 工 箇 所

・　　　　　　　　工法

・　　　　　　　　工法

保 証 期 間

１０年間

１０年間

１０年間

３ アスファルト防水

　防水改修工法の種類 　　　施 工 箇 所 　 新規防水工法の種別

　　　　　　　　　　　　　　　　[3.1.4][表3.1.1][3.3.3][表3.3.3～表3.3.10]

・Ｐ１Ｂ

・Ｐ１ＢＩ・Ｔ１ＢＩ

・Ｐ２ＡＩ

・Ｐ２Ａ

・Ｍ４Ｃ

・Ｐ０Ｄ ・Ｍ３Ｄ

・Ｐ０ＤＩ

・Ｍ３ＤＩ

・Ｍ４ＤＩ

・Ｐ１Ｅ ・Ｐ２Ｅ

・B-1　　・B-2

・BⅠ-1　・BⅠ-2

・AⅠ-1　・AⅠ-2

・A-1 　・A-2

・C-1 　・C-2

・D-1 ・D-2

・DⅠ-1 ・DⅠ-2

仕上げ塗料塗り

　※有り（・ｼﾙﾊﾞｰ　・ｶﾗｰ）

　使用量は製造所標準仕様

・E-1 ・E-2

３ アスファルト防水 乾式保護材の材料　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　[3.3.2]

　　　種　類

ｺﾝｸﾘｰﾄ仕上がりの平たんさ　　・a種　　・b種　　・c種 　　　[3.3.5][表8.1.5]

４ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水

・二重ドレンの設置（P0AS工法及びP0ASI工法の場合）　　　　　 　　　 [3.2.5]

・既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去（M4AS工法及びM4ASI工法）　　[3.2.6]

・断熱工法の断熱材　厚さ（mm）・　　　材質　・　　　　　　　　　 　[3.4.2]

・下地に部分的に密着又は接着を行う工法　※製造所の標準仕様　・　 　[3.4.4]

　　　　　　　　　　　　 [3.1.4][表3.1.1][3.4.2][3.4.3][表3.4.1～表3.4.3]

防水改修工法の種類 施工箇所 新規防水層の種別 　　　シートの厚さ（mm）

･Ｍ４ＡＳ

･Ｍ３ＡＳ

･Ｐ０ＡＳ

･Ｍ３ＡＳＩ

･Ｍ４ＡＳＩ

･Ｐ０ＡＳＩ

・AS-T1

・AS-T2　

・AS-J2　

下層用　※2.5以上　・　

上層用　※3.0以上　・　

　　　　※4.0以上　・　

　　　　※3.0以上　・　

・AS-T3 下層用　※1.5以上　・　

上層用　※3.0以上　・　

・AS-T4

・AS-J1

・AS-J3

　　　　※4.0以上　・　

　　　　※1.5以上　・　

　　　　※2.0以上　・　

　　　　※3.0以上　・　

・ASI-T1

・ASI-J1

下層用　※1.5以上　・　

上層用　※3.0以上　・　

下層用　※1.5以上　・　

上層用　※2.0以上　・　

５ 合成高分子系

　 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水

　　　　　　　　　　　　[3.1.4][表3.1.1][3.5.2][3.5.3][表3.5.1]～[表3.5.3]

新規防水層の種別

　　（厚さ(mm)）

　　 備　　考

脱気装置

・Ｐ０Ｓ工法

・Ｓ４Ｓ工法

・Ｓ３Ｓ工法

・Ｍ４Ｓ工法

・Ｐ０ＳＩ

・Ｓ４ＳＩ

・Ｓ３ＳＩ

・Ｍ４ＳＩ

・Ｐ１Ｓ工法

仕上げ塗料塗り（S-F1,SI-F1,S-M1,SI-M1の場合）　・ｼﾙﾊﾞｰ　・ｶﾗｰ

新規防水層の使用分類　※非歩行　・軽歩行

・S-F1(※1.2　・　 )

・S-F2(※2.0　・　 )

・S-M1(※1.5　・　 )

・S-M2(※1.5　・　 )

・S-M3(※1.2　・　 )

POS工法

・S-F1(※1.2　・　 ) ・設ける

・S-F2(※2.0　・　 )

・S-M1(※1.5　・　 )

・S-M2(※1.5　・　 )

・S-M3(※1.2　・　 )

・SI-F1(※1.2　・　)

・SI-F2(※2.0　・　)

・SI-M1(※1.5　・　)

・SI-M2(※1.5　・　)

POSI工法

・SI-F1(※1.2　・　)

・SI-F2(※2.0　・　)

・SI-M1(※1.5　・　)

・SI-M2(※1.5　・　)

・S-C1(※1.0　・　 )

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ部材下地 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　[3.5.4]

　目地処理（接着工法）　　※図示

　入隅部の増張り（種別S-F1、SI-F1の場合）　　・行う（幅　　mm程度）

６ 塗膜防水 　　　　　　　　　　　　　　　　 [3.1.4][表3.1.1][3.6.3][表3.6.1][表3.6.2]

防水改修工法の種類 施 工 箇 所 新規防水層の種別 仕上げ塗料塗り

・Ｐ０Ｘ

・Ｌ４Ｘ

・Ｐ１Ｙ

・Ｐ２Ｙ

※X-1　　・X-2

・X-1　　※X-2

※Y-2

※Y-2

・ｼﾙﾊﾞｰ

・ｶﾗｰ

・二重ﾄﾞﾚﾝの設置（POX工法の場合）　　　　　　　　　　　　　　　 [3.2.5]

・既存塗膜防水層表面仕上げ塗装の除去（L4X工法の場合）　　　　　　　[3.2.6]

・保護層　・設ける（P1Y、P2Y工法の場合）　　　　 　　　　　　　　　[3.6.3]

７ 脱気装置 　　　　　[3.3.3][表3.3.8][表3.3.9][3.4.3][表3.4.2][表3.4.3][3.5.3][3.6.3]

　　　　種　類 　　　　　仕　様　　　　　　　　　　　材　料

※製造所標準仕様（立上り型）

・

※製造所標準仕様

・

※ｱﾙﾐ鋳造製

・ｽﾃﾝﾚｽ製

・

※設置数量は製造所指定数量による。

※保証書の提出部数　　部

工法による。

改修標仕及び標仕に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定

　 方法 内容は各章による。

・

・石材施工(石張り施工)石工事

ﾌﾞﾛｯｸ､ALCﾊﾟﾈﾙ工事 ・ﾌﾞﾛｯｸ建築　・ＡＬＣﾊﾟﾈﾙ施工

・造園

環境配慮改修工事 ・防水施工(ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業)　・ｶﾞﾗｽ施工

耐震改修工事 ・とび　・型枠施工　・鉄筋施工

・塗装(建築塗装作業)塗装改修工事

・ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ　・鋼製下地工事)　・ﾀｲﾙ張り

・内装仕上げ施工　(・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ

・建築大工　・左官　・表装(壁装作業)内装改修工事

建具改修工事 ・ｻｯｼ施工　・ｶﾞﾗｽ施工

・樹脂接着剤注入施工

・左官　・ﾀｲﾙ張り　・塗装(建築塗装作業)外壁改修工事

・左官　・建築板金(内外装板金作業)

・塗膜防水工事作業　・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業

・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業防水改修工事

適用工事種別 技 能 検 定 の 職 種

　濃度測定

　・仕上表　　・建物の保全に関する説明書(取扱説明書を含む｡)　　

※下記のものを作成し提出する。なお、作成方法等は、監督員の指示による。

とする。

施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するもの

※同一箇所の改修前と改修後が比較出来るように整理のうえ監督員に提出する。

※工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認で

　取合い

１０追加特記　６「工事区分表」による。

　あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計画書の作成を省略できる。

※提出部数　　部

　きるように行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　営繕工事写真

※提出部数　　部

　・その他監督員が指示した図面

※完成図　(A1　　部　A3　　部　ＣＡＤデータ)

　撮影要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事

　編(平成30年版)」を参考に、撮影計画書を作成して、監督員に提出する。ただし、

１０追加特記 ８「化学物質の濃度測定」による。 　　　　 [1.6.9]

※実施する　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　[1.6.5]

　・案内図及び配置図　・平面図　・立面図　・断面図　　　　　 [1.8.1～1.8.3]

目視及び打診(必要に応じて破壊)による調査を行う。調査範囲及び調査 [1.5.2]

　　　 [1.6.2]

１０追加特記　７「発生材の処理等」による。 　　 　 [1.3.12]

※要　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　 　　　　 [1.3.3]５ 電気保安技術者

６ 発生材の処理等

７ 特別な材料の工法

８ 施工数量調査の

９ 技能士

10 見本施工

11 化学物質の

12 完成図等

13 施工図等の取扱

14 工事完成写真

15 工事施工状況写真

16 設備工事との

アスファルトの種類　　※３種　・ 　　　　 　　　　　　 　　[3.2.2][3.3.2]

・断熱材（屋根保護又は露出防水断熱工法）　　　　　　　　　　　 　　[3.3.2]

　　　　　　　　　　　　　　　　（JIS A 9521 建築用断熱材）

　　材質　屋根保護防水断熱工法 ・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材3種bAｽｷﾝ層付き

　　厚さ（mm）　※25　・　

・改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　　厚さ(mm)　※3.0以上　・　 　 　　　　　 　　[3.3.2]

・粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　　厚さ(mm)　※1.5以上　・　　　　 　　[3.3.2]

・既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去（M4C工法、M4DI工法）　　　　[3.2.6]

・二重ドレンの設置（・P0D工法　・P0DI工法）　　　　　　　　　 　　 [3.2.5]

　　　　　　　　　　　　　　　 ・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材

　　　　　　　　　　　　　　　 ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

透湿係数を除くJIS A 9521の規格に準ずるもの）

　　　　　　　　　　　　　　　 ・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材（2種1号又は2号の場合、

　　　　　　　　　　　　　　　 ・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

　　材質　屋根露出防水断熱工法 ・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

改修工事特記仕様書（１）履歴
A - 0 2

片貝小学校東校舎大規模改造

・　　　　　　　　工法合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水断熱

断熱工法の断熱材　厚さ（mm）・ 材質・　　　　　　　　　　　　 [3.5.2]

屋上・玄関屋根

2

2

3 3 3 3

3

工事設計図（建築主体）

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

1/NON (A1)・1/NON (A3)

手摺基礎立上り



形式
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事

4-4
　
タ

イ

ル

張

り

仕

上

げ

外

壁

改

修

工

事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.1.3]

　　　　　　　　　適　用　箇　所

・撤去工法

※建具表による

※建具表による

２ 見本の製作等 ・見本の製作　　　　(建具番号　　　　　　　　) 　　　　　　　　　　[5.1.5]

・特殊な建具の仮組　(建具番号　　　　　　　　)

３ 防犯建物部品 ※適用する（適用部品及び適用位置は図示による）　　 　　　　　　　　[5.1.7]

外部に面する建具の性能等級　　　　　　　　　　　 　[5.2.2][5.2.4][表5.2.1]

　種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(mm) 施工箇所

・Ａ種

※Ｂ種

・Ｃ種

Ｓ－４

Ｓ－５

Ｓ－６

※Ａ－３

・

　Ａ－４

※Ｗ－４

・

※７０

・

表面処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[5.2.4][表5.2.2]

　　　 種　別 　　　　　　 色　合　い　等

５

・　

　施工箇所

　外部建具

　内部建具

無着色

・

無着色

　Ｗ－５

　　　　　　仕上げの形状

※砂壁状　・着色骨材砂壁状

・複層仕上塗材 ・ゆず肌状　・凸部処理　※凹凸状

耐候性　※耐候形３種　・耐候形２種

上塗材

　溶媒　※水系　・溶剤形

　樹脂　※ｱｸﾘﾙ系　・ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

　外観　※つやあり ・つやなし ・ﾒﾀﾘｯｸ

　防水形の増塗材　※行う

３ 仕上げ塗材

※外装薄塗材E

・複層塗材CE

・

・複層塗材E

・複層塗材RE

※防水形複層塗材E

・

・

・

　　呼 び 名

4-5
　

塗

り

仕

上

げ

外

壁

改

修

工

事

4-5

　　　　処 理 範 囲

※既存仕上げ面全体　・　

下地ひび割れ部等の補修

・浮き部改修工法

・欠損部改修工法

・水洗い工法

※既存仕上げ面全体　・　

・　

既存塗膜劣化部の除去、下地処理の工法　　 　　　　[4.6.3][表4.6.2～表4.6.5]

・ひび割れ部改修工法

・塗膜はく離剤工法

※既存外装薄塗材仕上げ面 30Mpa　

※既存防水型複層塗材仕上げ面 15Mpa　
※高圧水洗工法

　
塗

り
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　検査（ｺｱ抜取り）　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 [4.3.4][4.5.5]

　　※行わない

　　・行う　　抜取り部の補修方法

　　　　　　　　※充填工法（・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ　・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）　　 [4.3.7]

※100～200

※50～100

・　

※200～300

注入口間隔(mm) 　注入量(ml/m)

・　

※40　　・　

※70　　・　

※130　 ・　

・　

　注入材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　[4.2.2]

※自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ 0.2以上～1.0以下

・樹脂注入工法　　　　　　　　　　　　　 　 [4.1.4][4.3.4][4.5.2][4.5.5]

　撤去範囲　※下地ﾓﾙﾀﾙまで　・張付けﾓﾙﾀﾙまで

・外壁ﾀｲﾙ張り全面　・図示の範囲

　　　　　樹脂注入工法

　　　　　樹脂注入工法

　　　　　樹脂注入工法

・手動式ｴﾎﾟｷｼ

・機械式ｴﾎﾟｷｼ 0.5超え～1.0以下

0.3超え～0.5以下

0.2以上～0.3以下

　　　　　・既存ﾀｲﾙ撤去面（・ｺﾝｸﾘｰﾄ面　・ﾓﾙﾀﾙ面）

※130

　　※建築補修用及び建築補強用ｴﾎﾟｷｼ樹脂(JIS A6024低粘度形又は中粘度形)

　 　 ・ 　

・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法　　　　　　　　　　　　　 [4.1.4][4.2.2][4.3.5][4.5.6]

　　　※ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

・ﾀｲﾙ部分張替え工法　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　[4.1.4][4.5.7]

　　接着材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.2.2]

・可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

・ｼｰﾘﾝｸﾞ材

　　　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材

・

※1成分形又は2成分形 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの充填

※行わない　・行う

　　　　備　考　　　 種　別充 填 材 料

　

建
　

具
　
改

　
修

　
工
　

事

　　　・可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

・可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

・ｼｰﾘﾝｸﾞ材

　　　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材

・

※1成分形又は2成分形

※行わない　・行う

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの充填

　　　　備　考

・　 ・　

※130　 ・　

※70　　・　

※40　　・　※50～100

※150～250

※100～200

・　 ・　

0.2以上～1.0以下

　　　　　樹脂注入工法

　　　　　樹脂注入工法

　　　　　樹脂注入工法

・手動式ｴﾎﾟｷｼ

・機械式ｴﾎﾟｷｼ

※130

0.2以上～0.3以下

0.3超え～0.5以下

0.5超え～1.0以下
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２ ひび割れ部改修工法 ・既存ﾓﾙﾀﾙ撤去工法（範囲は図示　撤去部分の補修は３.欠損部改修工法による）

　注入材料　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　[4.2.2]

　　※建築補修用及び建築補強用ｴﾎﾟｷｼ樹脂(JIS A6024低粘度形又は中粘度形)

　　・　

・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法　　　　　　　　　　　　　 [4.1.4][4.2.2][4.3.5][4.4.6]

　　・行う　　抜取り部の補修方法

　検査（ｺｱ抜取り）　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 [4.3.4][4.4.5]

　　※行わない

　　　　　　　　※充填工法（・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ　・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）　　 [4.3.7]

・ｼｰﾙ工法　　　　　　　　　　　　 　　　　　　[4.1.4][4.2.2][4.3.6][4.4.7]

　　ｼｰﾙ材料

　　　・ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂

　　押し込み、周囲と平滑に仕上げる。」と読み替える。

　仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の処置

　　※ｽﾃﾝﾚｽ製ｱﾝｶｰﾋﾟﾝを縦横200mm程度の間隔に打ち込み、ｽﾃﾝﾚｽﾗｽ等を張る。

　　・図示

　既製目地材　・適用する（形状　※図示　　・　　　）　　　　　　　 [4.2.2]

　材質　※ｽﾃﾝﾚｽSUS304、呼び径4mmの丸棒で全ﾈｼﾞ切り加工したもの

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.2.2]

・　

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入工法

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分

・　

※13

・　

※13

・　

・　 ・　

・　

※20

・　

※20

・　

指定部 一般部 指定部

※12

・　

※12

・　

※20

・　

※20 ※25

・　

・　・　

・　・　 ・　

(mL/箇所)

※50

注入量注入口の箇所数(箇所/㎡)

４ 浮き部改修工法 ﾓﾙﾀﾙを撤去しない場合　　[4.1.4][4.2.2][4.4.10]～[4.4.15][表4.4.3][表4.4.4]

　　　　・　

　　・ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂

　　・可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

　　押し込み、周囲と平滑に仕上げる。」と読み替える。
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　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの塗り厚が20㎜を超える場合、または現状成形が不可能な場合は

　監督員と協議すること。

　※簡易接着性試験　・引張接着性試験（対象施工部位　　　　　）

　　ただし試験成績書を監督員に提出し、承諾を得た場合は試験を省略できる

撤去既存ｼｰﾘﾝｸﾞの処理

　事前調査等　　・行う(下記の要領で分析する)　・行わない

　　現場においてｻﾝﾌﾟﾙを採集し、専門分析機関で分析を行う。

　　　採取個所　　※外壁目地　　・建具周囲目地　　 ・図示

　　　採取個所数　・部材が異なる毎に1箇所　　　　　・図示

　　分析によりPCBの含有が確認された場合は、下記により施工調査等を行い、

　　　調査内容　　ｼｰﾘﾝｸﾞ使用部位及び長さの確認

　　　　　　　　　施工範囲と工事監理区分の確認

　　　　　　　　　仮設計画

　　　　　　　　　廃棄物等の搬出方法

鋼管製といの防露　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[3.8.3][表3.8.4]

　※改修標仕表3.8.4による　　・　

・行わない

※行う

（図示）

下地補修固定間隔

建築基準法

に基づく指

定する条件

により定め

る

表面処理・色合い

・ﾌﾞﾗｯｸ

・ﾌﾞﾗｳﾝ系　

・ｽﾃﾝｶﾗｰ

・　

※150～250

改修工法の種類

防火材料　・建築基準法に基づく指定又は認定を受けた材料とする。 [4.2.2]

※上記処理範囲以外の既存仕上面全体

1.6以上

1.8以上

2.0以上

・ ・2.0

・

・250形

・300形

・350形

・板材折

　曲げ形

・板材折

　曲げ形

・ ・2.0

・

オー

プ
ン

シー

ル

５ 網戸 防虫網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.2.3]

　形式　・外部可動式　・固定式　・図示

　種別 断熱性能

・Ｈ－４

遮音性能

・Ｔ－１

・Ｔ－２

・Ｈ－Ｃ種 ・Ｈ－６

熱貫流率(W/(㎡･K)) 施工箇所

2.91以下

2.33以下

1.90以下

外部に面する建具の断熱性能等級　　　　　　　　　 　[5.3.2][5.3.4][表5.3.3]

ガラス　　※複層ガラス　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.3.3]

水切り　　※図示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.3.5]

　 (標準型鋼製建具を 　※適用する（適用箇所は建具表による）

鋼板類の厚さ（1枚戸の有効開口幅950mm又は有効高さ2,100mmを超える場合）

　 含む)

・図示

外部に面する建具の耐風圧性　　　　　　　　　　　　 [5.4.2][5.4.6][表5.2.1]

※下表以外は表5.4.2による　　　　　　　　　　　　　　　 [5.4.4][表5.4.2]

施工箇所

　　2.3

　　2.3

　　2.3

使用箇所

外部の下枠、水切り板　

外部に面するスイングドアの建具

中骨

枠類

枠類

戸

厚さ(㎜)

板材折曲げ形ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木の取付工法

８ シーリング 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[3.1.4][表3.1.2][3.7.4～3.7.7]

　　 改修工法の種類 　　　　　　　　　　施 工 箇 所

・ｼｰﾘﾝｸﾞ充填工法

・ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法

・拡幅ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法

・ﾌﾞﾘｯｼﾞ工法

ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類及び施工箇所　　　　　　　　　　　　　　　　[3.7.2][表3.7.1]

※下表以外は、改修標仕表3.7.1を標準とする

　　　　　　施 工 箇 所 　　　ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類（記号）

接着性試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [3.7.8]

　　適切に処理を行う

　　　調査範囲　　※今回改修工事範囲全て　　　・図示

９ とい 材種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[3.8.2][表3.8.1]

　・配管用鋼管　※硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管

多雪地域の軒どい取付け間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [3.8.2]

　・適用する（0.5m以下）　・適用しない

たてどい受け金物の取付け　※図示　・標仕13.5.3(4)(ｲ)による [3.8.3](13.5.3)

10 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木の種類　　　　　　　　　　　　　　 　　[3.9.2][3.9.3][表3.9.1]

種　類 幅(mm) 板厚(mm)

・ＢＡ－１

・ＢＡ－２

・　

　笠木の固定金具は改修標仕3.9.3(2)(ｱ)とし、それ以外の取付方法は図示による

１ ひび割れ部改修工法 ・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法　　　　　　　　　　　 　　 [4.1.4][4.2.2][4.3.5]

充 填 材 料 　　　 種　別 　　　　備　考

・ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ※1成分形又は2成分形

　　　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材

・

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの充填

※行わない　・行う

・可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

・ｼｰﾙ工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[4.1.4][4.2.2][4.3.6]

　ｼｰﾙ材料

　※改修標仕4.3.6(2)(ｳ)を「ﾌﾟﾗｲﾏｰを塗布したのち、ｼｰﾙ材をﾊﾟﾃへら等でｸﾗｯｸに

２ 欠損部改修工法 ※充填工法　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　 [4.1.4][4.2.2][4.3.7]

　充填材料

１ 既存モルタル塗り

　 の撤去

・行う（※全面　・図示の範囲）

・樹脂注入工法　　　　　　　　　　　　　　 [4.1.4][4.3.4][4.4.2][4.4.5]

　　注入工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 　注入量(ml/m)

※200～300※自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ

充 填 材 料 　　　 種　別

　　改修標仕4.3.6(2)(ｳ)を「ﾌﾟﾗｲﾏｰを塗布したのち、ｼｰﾙ材をﾊﾟﾃへら等でｸﾗｯｸに

３ 欠損部改修工法

・ﾓﾙﾀﾙ塗替え工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.1.4][4.2.2][4.4.9]

　　・現場調合材料

　　（ｾﾒﾝﾄは本特記仕様書8-1、8-2「セメントの種類」による）

　　・既調合材料（　　　　　　　　　　　　　　　　）

※25

・　

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数(本/㎡)

一般部

※16 ※25

１ 既存ﾀｲﾙ張りの撤去

２ ひび割れ部改修工法 改修箇所　※既存ﾀｲﾙ張り面

　　注入工法の種類 ひび割れ幅(mm)

３ 欠損部改修工法

１ 既存塗膜等の除去

　 及び下地処理 　　　工　法

・ｻﾝﾀﾞｰ工法

種類、仕上げの形状、工法　　　　　　　　　[4.1.5][4.2.2][表4.2.4][表4.2.5]

　種　類

・薄付け仕上塗材

４ 外壁用塗膜防水材

　 塗り

外壁用塗膜防水塗り　　　　　　　　　　　　　[4.1.5][4.2.2][4.8.2][表4.2.6]

　仕上げの形状　・　　　　　　　　工法　・　

　外壁用仕上塗材の耐候性　※JIS A 6909の耐候形１種相当　・　

　　下地挙動緩衝材の適用　・適用する　　・適用しない

　　吹付け工法の模様材の種類　・　　　　　・所要量　　　　[kg/㎡]

　　外壁用仕上塗料の種類　　　・　　　　　・所要量　　　　[kg/㎡]

　ｺﾝｸﾘｰﾄ面のひび割れ部及び欠損部の処理は、本特記仕様書4-2による

　ﾓﾙﾀﾙ面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、本特記仕様書4-3による

　既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、本特記仕様書4-5による

１ 改修工法

　改修工法

・かぶせ工法

４ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

・

・　 ・　

※ＢＢ－１種

・ＢＢ－２種

※ＢＣ－１種

・ＢＣ－２種

標準色（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ)

標準色（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ)

　材質　※合成樹脂製　・ｶﾞﾗｽ繊維入り合成樹脂製　・ｽﾃﾝﾚｽ(SUS316)製

　線経　※0.25mm以上　・　

　網目　※16～18メッシュ　・　

・Ａ種

６ 樹脂製建具 外部に面する建具の性能等級　　　　　　　　　　　 　[5.3.2][5.3.4][表5.3.1]

　種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(mm) 施工箇所

※Ｂ種

・Ｃ種 Ｓ－６

Ｓ－５

Ｓ－４

Ａ－４

※Ｗ－４

・Ｗ－５

・

外部に面する建具の遮音性能等級　　　　　　　　　 　[5.3.2][5.3.4][表5.3.2]

　種別

・Ｔ－Ａ種

・Ｔ－Ｂ種

・Ｈ－Ａ種

・Ｈ－Ｂ種 ・Ｈ－５

表面色　　標準色（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ)　 　　　　　　　　 [5.3.4]

７ 鋼製建具 簡易気密扉の簡易気密型ﾄﾞｱｾｯﾄ性能値　　　　　　 　 [5.4.2][5.4.6][表5.4.1]

　・Ｓ－４　・Ｓ－５　・Ｓ－６

区　分

窓

出入口

・ﾀｲﾙ張替え工法　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　[4.1.4][4.5.8]

　　　　・　

・伸縮調整目地改修工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.1.4][4.5.16]

　伸縮調整目地の位置及び寸法　・図示　　・　

・目地ひび割れ部改修工法　　　　　　　　　　　　　　　　 　[4.1.4][4.5.16]６ 目地改修工法

形状寸法 耐凍害性 うわぐすり 役 物 色

特注標準

・

・・

・・

・

・

・

・

・

・

・

・

・・

・

あり なし
施工場所・用途

備考欄に記載された商品名等は、品質の程度を示すための参考商品名である。

役物：標準的な曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする

　ﾀｲﾙの見本焼き　※行わない　・行う　　　　　　　　　　　　　 　[4.2.2]

あり なし施釉 無釉
備 考

（㎜)

　ﾀｲﾙの試験張り　※行わない　・行う　　　　　　　　　　　　　　　　[4.2.2]

５ ﾀｲﾙ張り ﾀｲﾙの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[4.2.2][4.5.7][4.5.8]

壁ﾀｲﾙ張りの工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　[4.5.8][表4.5.4]

　外装ﾀｲﾙ　　　　・密着張り　・改良積上げ張り　・改良圧着張り

　ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ　　　　・ﾏｽｸ張り　 ・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り

一般部

※16

・　

※13

・　

※13

・　 ・　

※20

・　

※20

・　

※25

指定部 一般部 指定部

※25※20※12

※12 ※20

・　

・　

・　・　

・　・　

・　

・　

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入工法

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.2.2]

(mL/箇所)

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数(本/㎡) 注入口の箇所数(箇所/㎡) 注入量

※50

　材質　※ｽﾃﾝﾚｽSUS304、呼び径4mmの丸棒で全ﾈｼﾞ切り加工したもの

ﾀｲﾙを撤去しない場合[4.1.4][4.2.2][4.4.10～4.4.15][4.5.4][表4.4.3][表4.4.4]

・　 ・　

・　・　

改修工法の種類

４ 浮き部改修工法

※25

・　

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面

・充填工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　[4.1.4][4.2.2][4.3.7][4.4.8]

　　充填材料　　・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ　　・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　　　　　　　　　

　　・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ

　　・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

　　　・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成ｼﾘｺｰﾝ樹脂系

　　張替え用材料

　　　・接着剤　JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成ｼﾘｺｰﾝ樹脂系

　位置　※改修標仕表4.5.1による　・図示

　　　・張付けﾓﾙﾀﾙ　（・現場調合材料　　・既調合ﾓﾙﾀﾙ）

伸縮調整目地及び、ひび割れ誘発目地　　　　　　 　　 [4.5.8][表4.5.1]

　　※行わない

　　・行う　　抜取り部の補修方法

　　　　　　　　※充填工法（・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ　・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）　　 [4.3.7]

　

コ
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4-2

外壁下地・塗装面

外壁下地のみ 　１０年

　１０年（JIS-A6909）

外装薄塗材E

（JIS-A6909）

・　

※130　 ・　

※70　　・　

・　

※130

4-1 １ 施工数量調査
　
外
　

壁
　

改
　
修

　
工

　
事
　

共
　

通
　
事

　
項

　　　　　　　　　 [1.5.2]

下記の劣化状況調査の結果について、施工方法、施工箇所、施工数量等をまとめた

施工数量調査報告書を提出し、監督員の承諾を得て施工する。

調査範囲

仕上塗材仕上げの下地となる外壁、庇等の躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ面、既存ﾓﾙﾀﾙ、ﾀｲﾙ等の面

調査内容

ひび割れの幅及び長さを壁面等に図示する。

ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び錆汁の流出の有無を調査する。

浮き部分を壁面に表示する。また、ﾓﾙﾀﾙの剥離・剥落など欠陥部分を調査する。

ｺﾝｸﾘｰﾄの表面の剥がれ及び剥落部を壁面に表示する。

仕上塗材等の劣化部分、剥落部等を壁面に表示する。

新規仕上塗材の美観に影響を与えるおそれのある段差部等を壁面に表示する。

２ 外壁改修の保証等 ※外壁改修工事(劣化状況調査、劣化部補修及び下地処理、ｼｰﾘﾝｸﾞ、仕上塗材仕上)

　は、新潟県外壁補修工事業協同組合員(以下、「組合員」という。)の施工とする。

　ただし、やむを得ない場合は、劣化部補修を組合員以外の施工とすることができ

　る。その場合は、組合員の施工指示による。

※外壁改修工事について、受注者は新潟県外壁補修工事業協同組合と連名の保証書

　を提出する。 ※ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造の外壁は保証対象範囲外

　　種類　　 保証範囲 保証期間

１ ひび割れ部改修工法 ・樹脂注入工法　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.1.4][4.3.4]

　　注入工法の種類

※自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ

　　　　　樹脂注入工法

・手動式ｴﾎﾟｷｼ

　　　　　樹脂注入工法

・機械式ｴﾎﾟｷｼ

　　　　　樹脂注入工法

ひび割れ幅(mm)

0.2以上～1.0以下

0.2以上～0.3以下

0.3超え～0.5以下

0.5超え～1.0以下

注入口間隔(mm)

※200～300

・　

※50～100

※100～200

※150～250

・　

　注入量(ml/m)

※40　　・　

　注入材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　[4.2.2]

　　※建築補修用及び建築補強用ｴﾎﾟｷｼ樹脂(JIS A6024低粘度形又は中粘度形)

　　・　

　検査（ｺｱ抜取り）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　[4.3.4]

※保証書の提出部数　　部

・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

２ 下地調整 ※下地調整塗材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.2.2][4.6.3]

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴 改修工事特記仕様書（２） A - 0 3

図示による

建具廻りシーリング

ＰＵ－２

ＭＳ－２

打継・誘発目地シーリング

複層塗材E

1

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

1/NON (A1)・1/NON (A3)



　　　　　　引 き 戸 用 検 出 装 置 の 種 類

５
　

建
　
具

　
改

　
修
　

工
　

事

６

　
内

　
装

　
改
　

修
　

工
　
事

７ 集成材

・　 ・　 ・　 ・　

・化粧ばり構造用集成柱

・化粧ばり造作用集成材

・造作用集成材

・１等 ・２等

※１等 ・２等

※１等 ・２等

・　

・　

・　

・　

・　

　

内
　

装
　
改

　
修

　
工
　

事

６

　　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

　　・図示の範囲

　　※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

　　・図示の範囲

　　※既存のまま

成する材料及び接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量はＦ☆☆☆☆を基本とする。なお、

該当する材料等がない場合において、Ｆ☆☆☆☆以外の材料等を使用する場合は

監督員の承諾を受けること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 [6.1.2]

・天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲　　 　 [6.1.3]

・天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修　　　　　　　 　　　　　　　 [6.1.3]

　厚さ 　　色　調 パターン 防火性能 耐火性能

※無し

・　

※無し

・　

※クリア

・　

・　

・標仕16.2.3のｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具の材料による

　　　　　　　規格及び補強材等

・　

　化粧目地モルタルの色　※モルタル色　・　

　シーリング材料

耐久性による区分

表 面 形 状 性 能 等

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　[5.13.5]

　　下表以外は改修標仕表3.7.1による　　　 　　 　[5.13.5][3.7.2][表3.7.1]

　 建具を含む)

　(標準型鋼製軽量

９ ｽﾃﾝﾚｽ製建具

　・Ｓ－４　・Ｓ－５　・Ｓ－６

10 木製建具

鍵札数量　　　※錠前１組に２枚とする　　・錠前１組に 　枚とする

かぎ箱　　　　市販品　　形式　・30組用　・60組用　・120組用　・　

・ｽｲﾝｸﾞﾄﾞｱ

引戸装置

※適用する（適用建具及び適用位置は図示による）　　　　　　　　　 [5.9.1]

外部に面するｼｬｯﾀｰの耐風圧強度（　　　　　　　　）N/㎡　　　 　　[5.10.2]

開閉機能　　※上部電動式(手動併用)　・上部手動式　　　 [5.10.2][表5.10.1]

外部に面するｼｬｯﾀｰの耐風圧強度（　　　　　　　　）N/㎡　　　　 　 [5.11.2]

スラット　　厚さ(mm)　・0.5　・0.6　・0.8　・1.0　　　　　　　 [表5.11.2]

　　　　　　材質　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板又は鋼帯 　　　　　　　[5.11.3]

　　　　　　形状　※ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ形　・ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ形　　　　　　　 [5.11.4]

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ等　※鋼板製　・ｽﾃﾝﾚｽ製SUS304(厚さ1.5mm)　　　　　　　 [表5.11.2]

ｼｬｯﾀｰｹｰｽ　　厚さ(mm) 　・0.4　・0.8　　　　　　　　　　　　　 [表5.11.2]

　　　　　特性による種類

・強化ガラス

・熱線吸収板ガラス

・複層ガラス

　　　　　　 色　　調

・倍強度ガラス

・倍強度ｶﾞﾗｽ

・強化ｶﾞﾗｽ

・熱線吸収ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ

・ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ ※行わない

・行う

　　 建具の種類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　[5.13.2][表3.7.1]

鋼製及び軽量鋼製

ステンレス製

簡易気密型ﾄﾞｱｾｯﾄの性能値の適用は建具表による　　　 　　　 [5.5.2][5.5.6]

ふすまの上張り　　※新鳥の子又はﾋﾞﾆﾙ紙程度　・鳥の子　　　　 　(表16.7.3)

ﾏｽﾀｰｷｰ　　　　・製作する(　　　本)　　　※製作しない [5.7.4]

凍結防止措置　※行わない　　・行う（　　　　　　）　　　　 　　　 [5.8.3]

※ｼｰﾘﾝｸﾞ材

※ｼｰﾘﾝｸﾞ材

　　　 　　　　　　種　類

種 類 　　　張 り 面 　　　性 能 値

※内張り　・外張り第２種

・

飛散防止率　95%以上

　厚 さ(mm) 　　　　　　性　　能

・

・

※2.0　・　

※4.0又は4.5

・　

・　

1.0×10 Ω以下、 又は、
９

漏洩抵抗値(JIS A 1454による)

1.0×10 Ω未満
10

注意喚起用床材

　

内
　
装

　
改

　
修
　

工
　

事

9

・複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

（大型積層型式） ・

・かば

・

※18

・　ビス留め

※のりくぎ併用

※無塗装品

・塗装品

樹　種 板　厚 　　工　法 　仕上塗装

被着体の組合せ
シーリング材の種別

品　　名 規格・品質 心材の樹種 化粧単板の樹種

・熱線反射ガラス

８ 鋼製軽量建具

鋼板類の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　 　 [5.5.3]

簡易気密型ﾄﾞｱｾｯﾄの性能値の適用は建具表による　　 [5.4.2][5.6.2][表5.4.1]

外部に面する建具の耐風圧性　　　　　　　　　　　 [5.4.2][5.6.2][表5.2.1]

ふすまの種別　　・Ⅰ類　・Ⅱ類　　　　　　　　　　　　　　　　 (表16.7.3)

ふすまの縁の仕上げ　　・塗り縁　・生地縁　　　　　　　　　　　(表16.7.10)

12 自動 ﾄﾞｱ開閉装置

11 建具用金具

自動ﾄﾞｱの開閉機構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.8.3][表5.8.4]

　 開 閉 方 法

※ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ ・電子ﾏｯﾄｽｲｯﾁ　・ﾀｯﾁｽｲｯﾁ　　　※光線(反射)ｾﾝｻｰ

・音波ｾﾝｻｰ　 　・熱線ｾﾝｻｰ 　 ・光電ｾﾝｻｰ

・押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ ・多機能ﾄｲﾚｽｲｯﾁ

13 自閉式上吊り

14 重量 ｼｬｯﾀｰ

設置箇所　　・図示　　・　

障害物感知装置を設けた電動ｼｬｯﾀｰの設置箇所　　・図示　　・　

屋内用防火ｼｬｯﾀｰ若しくは防煙ｼｬｯﾀｰの危害防止機構

一般重量ｼｬｯﾀｰのｼｬｯﾀｰｹｰｽ　※設ける　・設けない　　　　　　　　　　[5.10.2]

　・設ける（設置箇所：・図示　　・　　　　　　）

15 軽量 ｼｬｯﾀｰ 開閉形式　　※手動式　・上部手動式（手動併用） 　　　　[5.11.2][表5.11.1]

　　 セクション材料

※スチールタイプ

・アルミニウムタイプ

・ファイバーグラスタイプ

開閉方式

※ﾊﾞﾗﾝｽ式

・ﾁｪｰﾝ式

・電動式

　収納形式

・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形

・ﾛｰﾍｯﾄﾞ形

・ﾊｲﾘﾌﾄ形

・ﾊﾞｰﾁｶﾙ形

　　ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

・溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板

※ｽﾃﾝﾚｽ鋼板(SUS304)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.12.2][5.12.3][表5.12.1]16 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ

耐風圧性能による区分　・５０　・７５　・１００　・１２５ [5.12.2]

17 ｶﾞﾗｽ 下記以外は、建具表による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.13.2]

・合わせガラス

　特性による種類　　※ Ⅱ-1類

　　　材料板ｶﾞﾗｽによる種類

・ﾌﾛｰﾄ強化ｶﾞﾗｽ

・型板ｶﾞﾗｽ

　　　材料板ｶﾞﾗｽによる種類

・熱線吸収ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ

・熱線吸収網入り磨き板ｶﾞﾗｽ

Ⅲ類（曲面はⅠ類）

・ﾌﾞﾙｰ　・ｸﾞﾚｰ　・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　・ｸﾞﾘｰﾝ

材料板ｶﾞﾗｽの種類及び厚さの組合せ並びに複層ｶﾞﾗｽの厚さ　・建具表による

耐熱性による区分　・Ｔ１　 ・Ｔ２ 　・Ｔ３　 ・Ｔ４ 　・Ｔ５ 　・Ｔ６

日射取得性、日射遮へい性による区分　・Ｇ　　・Ｓ

乾燥気体の種類　・空気　　・　

材料板ｶﾞﾗｽによる種類の名称 　　　　　色　　調

※ﾌﾛｰﾄ倍強度ｶﾞﾗｽ　　　

・熱線吸収倍強度ｶﾞﾗｽ ・ｸﾞﾚｰ　・ﾌﾞﾙｰ　・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　・　

　　品　　質 　反射皮膜面 材料板ｶﾞﾗｽの種類 映像調整

※熱線反射ｶﾞﾗｽ

・高性能熱線反射ｶﾞﾗｽ

※内面　・外面

・内面

18 ｶﾞﾗｽ留め材

・ｼｰﾘﾝｸﾞ材　※ｶﾞｽｹｯﾄ(FIX部はｼｰﾘﾝｸﾞ材)アルミニウム製及び樹脂製

19 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ積み

　 寸 法(mm)

　呼び寸法

　壁用金属枠及び補強材

壁用金属枠の種類

※アルミニウム製

記号 主成分による区分

※ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ

　　　 名　称20 ガラス用フィルム

品質　JIS A 5759による

１ 基本要求品質

　特記以外の建物内部に使用する内装改修工事の既製品等の品質、又は製品を構

２ 改修範囲 ・既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲　 　　 　 [6.1.3]

３ 施工数量調査

　　・図示の範囲

[1.5.2]

　下記の調査結果について、施工方法、施工箇所、施工数量等をまとめた施工数量

調査報告書を提出し、監督員の承諾を得て施工する。

・内部床、壁、天井等の改修後に見え掛りとなる既存のｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、ﾀｲﾙ、

　ﾌﾟﾗｽﾀｰ、ﾎﾞｰﾄﾞ等の面

　　調査内容

　　　ひび割れの幅及び長さを壁面等に図示する。

　　　ﾓﾙﾀﾙ、ﾀｲﾙ、ﾌﾟﾗｽﾀｰの浮き部分を壁面に表示する。また、ﾓﾙﾀﾙの欠陥部分

　　　(ﾓﾙﾀﾙ目地を含む。)を調査する。

　　　仕上材の欠損部、腐朽部、脆弱部を壁面に表示する。

・ｶﾊﾞｰ工法による床・壁・天井改修箇所の下地材

　　調査内容

　　　既存下地材の不陸、脆弱部、欠損部を調査する。

　　　天井下地組の強度、腐朽状況を調査する

・改修工事後も使用する建具(枠、額縁を含む。)

　　調査内容

　　　建具の建付け状況、建具金物の不具合の有無、仕上げ材の欠損部、腐朽部

　　　を調査する。

・設備工事及び既存部分と改修部分との取合い部の整合を調査する。

・造り付けの実験台、作業台、流し及び黒板等で監督員が指示したものについて、

　欠陥部分不具合の有無を調査する。

４ 既存床の撤去

及び下地補修

・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ等の撤去　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 [6.2.2]

　　※仕上げ材のみ(接着剤とも)

　　・下地ﾓﾙﾀﾙとも(※図示の範囲)

　　・行わない(※図示の範囲)

・合成樹脂塗り床の材の除去工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.2.2]

　　・機械的除去工法

　　※目荒工法

改修後の床の清掃範囲　　※改修箇所の室内　・　　　　　　　　　　 　[6.2.2]

５ 既存壁の撤去

　 並びに下地補修

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修　　　　　　　　　　　 [6.3.2][4.4.9]

　※図示

　・[4.4.9]ﾓﾙﾀﾙ塗替え工法

　　　仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置

　　　　※ｽﾃﾝﾚｽ製ｱﾝｶｰﾋﾟﾝを縦横200mm程度の間隔に打ち込み、ｽﾃﾝﾚｽﾗｽ等を張る。

　　　　・図示

表面仕上げ 　　　　　　　　　 　　　　　　　　 [6.5.1][表6.5.2]

　　　表面仕上げの種別

機械加工

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

　　適用箇所

手加工

・Ｈ－Ａ種

・Ｈ－Ｂ種

・Ｈ－Ｃ種

６ 木下地等 「製材の日本農林規格」による製材　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.5.2]

品　　名 樹種
寸法
(mm)

等級 形状 含水率 保存処理

・下地用針葉樹製材

・造作用針葉樹製材

・広葉樹製材

※２級

・　

・上小節

・小節以上

※１等

・　

※A種 ・B種

・　

※A種 ・B種

・　

※10％以下

・A種 ・B種

・　

「製材の日本農林規格」以外の製材　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.5.2]

施工箇所 樹種

・　

寸法
(mm)

材面の品質 防虫処理 含水率

(　　　　　 )

造作材の場合

(※A種 ・B種)

・適用する

・適用しない

※A種 ・B種

・　

・樹種のうち杉は、県産材を使用する

造作用集成材等 　　　　　　　　 　　　　　　　　 [6.5.2]

見付け
材面数

・

・

・

直交集成板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.5.2]

品　　名 強度等級 種別
接着性能

(使用環境)
樹　種

・異等級構成直交集成板

・同一等級構成直交

　集成板

・　

・　

・　

・　

・Ａ種

・Ｂ種

・Ａ　　・Ｂ

・Ｃ

・　

・Ａ種

・Ｂ種

・　

・Ａ　　・Ｂ

・Ｃ

・　

・　

・　

13 帯電防止床ﾀｲﾙ張り 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　[6.8.2]

　　　 種　　類

・ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

体積抵抗値(JIS K 6911による)

14 誘導用、 視覚障害者用ﾀｲﾙ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 [6.8.2]

適用箇所 　　　 種　類 　　　　寸　法 (㎜) 　　形　状

屋　内

屋　外

・塩化ﾋﾞﾆﾙ系

・ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ系

・磁器又はせっ器ﾀｲﾙ

・ｺﾝｸﾘｰﾄ系

・磁器又はせっ器ﾀｲﾙ

※300×300 ・

・※300×300

・

※300×300×60 ・300×300×30

・

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾟﾀｰﾝ

JIS T 9251

による

15 ビニル幅木 高さ(mm)　　※60　　・75　　・100　　　　　　　　　　　 　　　　 [6.8.2]

16 カーペット敷き ・織じゅうたん　　　　　　　　　　　　 　　　　　 [6.9.1][6.9.2][表6.9.1]

種 別 織 り 方

・ｳｨﾙﾄﾝｶｰﾍﾟｯﾄ

・ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｪｰｽｶｰﾍﾟｯﾄ

・ｱｷｽﾐﾝｽﾀｰｶｰﾍﾟｯﾄ

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

ﾊﾟｲﾙ形状

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

・ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用

帯 電 性

人体帯電圧

　※3kV以下　

　・　

　 色・柄等

※単一色(無地)

・柄物(標準品)

・タフテッドカーペット　　　　　　　　　　 　　　　[6.9.2][6.9.3][表6.9.2]

　　ﾊﾟｲﾙ形状

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

・ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟ

・ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用

　　　ﾊﾟｲﾙ長(mm)

※4.0

・

※5.0～7.0　・　

※4.0～6.0　・　

　　 工　法

※全面接着工法

・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ工法

帯 電 性

人体帯電圧

※3Kv以下

・タイルカーペット　　　　 　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　[6.9.2]

　 種　別

※第一種

・

　 ﾊﾟｲﾙ形状

※ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

電気抵抗値(Ω)

※適用しない

・10 Ω以下

　　　　施 工 箇 所

17 合成樹脂塗床 [6.10.3][表6.10.4～表6.10.8]

　　　　種　　別

・弾性ウレタン樹脂塗床材

・エポキシ樹脂塗床材

仕 上 げ の 種 類

※平滑仕上　・防滑仕上　・つや消し仕上げ　　

・樹脂モルタル仕上げ（※平滑　・防滑）

・薄膜型塗床

※薄膜流しのべ仕上げ（※平滑　・防滑）

・厚膜流しのべ仕上げ（※平滑　・防滑）

18 フローリング張り 　　　　　　　[6.11.2][6.11.3][6.11.4][6.11.5][6.11.6][表6.11.1～表6.11.6]

等級・種別　　 品　　名

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ1等

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ1等

・天然木化粧複合

　ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・なら

・

・なら

・

・

・

・1等

・1等

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

※15

・

※15

・

・

・

・釘留め工法

・接着工法

・ﾓﾙﾀﾙ埋込工法

・接着工法

※釘留め工法

・接着工法

・塗装品

・無塗装品

・

・

※塗装品

・無塗装品

現場塗装仕上げ　　・行う(塗料：　　　　　　　　　)　・行わない　　[6.11.6]

19 畳敷き 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 [6.12.2][表6.5.10][表6.12.1]

　　　適 用 箇 所

改修標仕表6.5.10による床組

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ床下地

畳　の　種　別

・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種(※KT-Ⅲ・　　)

・Ｃ種　・Ｄ種(※KT-Ⅲ・　　)

20 せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ

その他のﾎﾞｰﾄﾞ張り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　[6.13.2][表6.13.1]

　　　　種　　類

・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板

・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板

・けい酸ｶﾙｼｳﾑ板

・ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板

　　　　　厚さ(mm)・規格等

・15　・20　・25

・15　・20　・25

ﾀｲﾌﾟ2(無石綿)

※ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ(※9.0　・12.0　・　　　)

・凹凸ﾀｲﾌﾟ(※12.0　・15.0)　((個)不燃)

・せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・難燃合板

・9.5（準不燃）　・12.5（不燃）

・9.5（準不燃）　・12.5（準不燃）

　9.5(不燃) ・化粧無(下地張り用)

　　　　　　・化粧有(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様)

・普通合板 表板の樹種・　　　 板面の品質・ 　　　厚さ ※図示

接着の程度・1種 ・2種　防虫処理・行う　・行わない

軽量鉄骨下地ﾎﾞｰﾄﾞ遮音壁の遮音ｼｰﾙ材　　　 　　　　　　　　　　　　 [6.13.2]

　※適用する　・適用しない

・せっこうﾎﾞｰﾄﾞの継目処理　　　　　　　　　　　　　　　 [6.13.3][表6.13.5]

　目地工法の種類 せっこうボードのエッジの種類 　　　　　　施工箇所

・継目処理工法

・突付け工法

・目透かし工法

・ﾍﾞﾍﾞﾙ

・ﾍﾞﾍﾞﾙ

・ｽｸｴｱ

・ｽｸｴｱ

・ﾃｰﾊﾟｰ ・ﾍﾞﾍﾞﾙ

　・亜鉛めっき鋼板　　・ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼板　　・ｶﾗｰ鋼板　　・ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

二重ﾁｪｰﾝ、急降下制動装置、急降下停止装置等を設けた電動ｼｬｯﾀｰの 　 [5.10.2]

　種類及び品質等が確認できる資料を監督員に提出し承諾を受ける。

防腐・防蟻処理の方法

　工場における加圧式とし、十分に乾燥を行う。

防蟻処理　・行う(適用範囲 )　　[6.5.5]

　表面処理用木材保存剤を塗布することとする。

　ただし、現場における加工が生じた場合には、加工した箇所に対し、現場にて

８ 合板等 合板等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.5.2]

　　　　品 名 　　板 厚 　 接着の程度 樹 種 　防虫処理

・普通合板

・構造用合板

・化粧ばり構造用合板

※12mm ・　　

・　

・　

・　

※１類　・２類

・特類　※１類

・特類　・１類

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・適用する

・適用する

・適用する

・　

９ 防腐・防蟻処理 防腐処理　※行う(適用範囲　※改修標仕6.5.5(1)による　・図示) 　 [6.5.5]

　防腐・防蟻剤はｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ等を含まない非有機ﾘﾝ系の表面処理用木材保存剤とし、

　薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

　　　　適用部材 　 保存処理性能区分

・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４

・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４

　屋外の場合の試験

　　荷重　　・400N　　・　

　　箇所数　・当該階において3箇所程度　・図示

ふところが3mを超える場合の補強　　※図示　　・　　　　　　　　　　 [6.6.4]

屋外の天井の補強　　※図示　　・改修標仕6.6.4(11)による　　　　　　[6.6.4]

ただし、建築基準法に基づき指定する条件により、定まる風圧力に対応した工法を

改修標仕1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める。

　 中央部　　　周辺部
　野　縁

施　工　箇　所

既存の埋込ｲﾝｻｰﾄ　　・使用する　・使用しない　　　　　　　　　 [6.6.4]

・

　 JISの記号 　　色　　　柄

※無地　・ﾏｰﾌﾞﾙ柄

※柄物　・無地

　　厚さ(mm)

※2.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　[6.8.2]

工法　　※熱溶接工法　・突付け（施工箇所　　　　　　　　 　）　 　 [6.8.3]

・

・

※2.0

厚さ(mm) 　　　備　　考

・複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・薄型置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・　

・　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.8.2]

ＫＴ

ＴＴ

ＦＴ

ＦＯＡ

ＦＯＢ

JISの記号

屋外の場合の形式及び寸法　　　　　　　　　　　　 　　　　 [6.6.3][表6.6.2]

※下表以外は、改修標仕6.6.3及び表6.6.2による

　　　　　下地材の間隔（㎜）

野縁受、吊りﾎﾞﾙﾄ、ｲﾝｻｰﾄ

11 ビニル床シート張り

　　　種　　類

※発泡層のないもの

・発泡層のあるもの

12 ビニル床タイル張り

　　　　　種　　　　類

※ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・単層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

あと施工ｱﾝｶｰの引抜き試験　※行う　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.6.4]

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴 改修工事特記仕様書（３） A - 0 4

米松

　

建
　
具

　
改

　
修
　

工
　

事

５

・天然木化粧合板

シナ合板

※5.5mm ・　　

・１類　・２類

１類

・適用する

適用する・　

10 軽量鉄骨天井下地

６ 木下地等

　

内
　
装

　
改

　
修
　

工
　

事

６

※ＦＳ　・

5.5mm

・2.5 ・強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ ・12.5（不燃）　 ・15.0（不燃）

硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

かまち戸の樹種　　かまち(　　　　　　)　　鏡板(　　　　　　)　　 (16.7.2)米松

2

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

・ ・12.5（不燃）

1/NON (A1)・1/NON (A3)



工程等

　

内
　
装

　
改

　
修
　

工
　

事

６６６
　

内
　
装

　
改

　
修
　

工
　

事

　

内
　
装

　
改

　
修
　

工
　

事

　
塗

　
装

　
改
　

修
　

工
　
事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.3.2][7.3.3][表7.3.1]～[表7.3.4]

その他

鋼製建具

(WP)

　

塗
　
装

　
改

　
修
　

工
　

事

8-1
　
耐

震

改

修

範

囲

以

外

の

躯

体

改

修

工

事

3

最小かぶり厚さは、目地底から算定する。 [8.3.5][表8.3.6]

　 厚さ ・耐久性上不利な箇所の鉄筋のかぶり厚さは下表による。

　適合するものとする。ただし、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄに用いる場合を除く。

　普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、次の規定の全てに

・高炉セメントＢ種（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・金属拡張ｱﾝｶｰ

　※Ⅰ類　・Ⅱ類

備　考防火性能の級別施工箇所
化学繊維 無機質

・

・

・ ※不燃・準不燃・難燃

各表の注意

書きによる・Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　※Ｂ種

・Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

　 非水分散系塗料

(NAD)

７

新規塗りの種別

亜鉛めっき鋼面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び

押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ－１種 ・Ａ－２種

・Ｂ－１種 ・Ｂ－２種

・Ｃ－１種 ・Ｃ－２種

※Ａ種

※Ａ種

・２級

・３級

・１級

・２級

・３級

　 ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

(EP-G)

ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

(EP)

鉄鋼面

亜鉛めっき面

　　塗替えの種別

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　※Ｂ種

・Ａ種　※Ｂ種

模様塗料塗り

(EP-T) ・Ａ種　※Ｂ種

下地調整は表の注意書きによる

新規塗りの種別

(UC) 新規塗りの種別　　・Ａ種　※Ｂ種

新規塗りの種別　　・Ａ種　※Ｂ種

　 及び強度、品質

2

　スランプ

・

・

・

　　　　　　　　　呼　び　名 (㎜)

・Ｄ１６以下

・Ｄ１９以上・ＳＤ３４５

・　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.2.1][表8.2.1]

３ あと施工ｱﾝｶｰ あと施工ｱﾝｶｰの材料 [8.2.4]

７ｄ

２８ｄ

352J/g以下

402J/g以下
水和熱

　改修標仕表8.3.6の値に加える寸法(㎜)

※１０　・　

接する打放し面

※ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ32K

　　記　号

ＧＷ－Ｂ ※25　・　

　厚さ(mm)

　寸法(㎜) 　　　　　備　　考

・黒板 ※平面　・曲面　・ｽｸﾘｰﾝ付引分

・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ※平面　・曲面　・ｽｸﾘｰﾝ付引分

ヶ所

ヶ所

ヶ所

ヶ所 ・ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ

・　

※120×80　　・150×80　　 ・　・縦形ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

・ｶｰﾃﾝ（又はﾚｰｽ共） ※150×80　　・180×80　　 ・　

・ｶｰﾃﾝ＋横形ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ※180×150　 ・　

色彩　　・Ｂ－１　・Ｂ－２（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

　・図示

品質等

　 カーテンレール 　・既存再利用する(養生方法：　　　　　　　　　　　　　)　　[2.3.1][5.1.6]

カーテンレール

形　式 ひだの種類

下記以外全て ※600×600

　寸法（㎜）

・

　・新設する　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　(20.2.14)

　　　　適 用 箇 所 　寸法（㎜）

下記以外全て

※図示

※450×450

・600×600

　　　目地の材質 　 適用箇所

　　　　　　　　・硬質ｱﾙﾐﾆｳﾑ製(受枠とも)

　　　　　　　　・ｽﾃﾝﾚｽ製(受枠とも)

　寸法(mm)

※ｻﾝﾀﾞｰ掛け目荒らし後、ｸﾗｯｸ等をｴﾎﾟｷｼ系ﾊﾟﾃ処理し、ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床材を

　厚さ1.0㎜塗布し仕上げる。

※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

　 枠の材質

・

　 表面の材質

※特殊発砲ﾋﾞﾆｰﾙ張り

　 　下地

・

・図示による

・・撤去工法

21 吸音材 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[表6.13.1]

　　　　　種　　　類

・ﾛｯｸｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ1号 ＲＷ－Ｂ ※25　・　

22 壁紙張り [6.14.2]

壁 紙 の 種 類

紙製 織物 ﾋﾞﾆﾙ

※不燃・準不燃・難燃

ﾓﾙﾀﾙ、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面等の下地調整　　　　[6.14.3][7.2.5][7.2.6][表7.2.4][表7.2.5]

　※RB種　　・RA種(施工箇所：　　　　　　)

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面の下地調整　　　　　　　　　　　　 [6.14.3][7.2.7][表7.2.7]

30 階段手すり

※集成材ｸﾘｱﾗｯｶｰ仕上げ(市販品　径　約45mm又は約60mm)

・ﾋﾞﾆﾙ製ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ(幅　約50mm)

・　

種　　類 施工箇所

31 黒板及び

ホワイトボード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(20.2.8)

　 種類 　区分 種類

・

・

※焼付け ・鋼製

・ほうろう

・

32 室名札 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (20.2.10)

　材　　種

※塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製

・ｱｸﾘﾙ樹脂製

※260×80×5

・　

※260×80×12・県産杉板材

ヶ所

ヶ所

　突出型 面付型 　文字形式 受 金 具

※ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)・文字書込み

・文字彫込み

33 ブラインド ・既存再使用する(養生方法：　　　　　　　　　　　　　)　　　[2.3.1][5.1.6]

・新設する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (20.2.12)

形　式

※横形

・縦形

※ｷﾞｱ式　・ｺｰﾄﾞ式

・操作棒式

・1本操作ｺｰﾄﾞ

※2本操作ｺｰﾄﾞ

　　種　　類 　 ｽﾗｯﾄの材質 ｽﾗｯﾄの幅(mm)

※ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製

・樹脂製　・木製

※25　　・35

・100

・80

・100

・焼付け塗装仕上げのｱﾙﾐｽﾗｯﾄ

・特殊防炎加工のｸﾛｽｽﾗｯﾄ

34 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

及び ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

・既存再使用する　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　[5.1.6]

・新設する

　※市販品(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製　押出し型材)

　　使 用 区 分 　　　　　溝幅×深さ（㎜）

・横形ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ※90×150　　・120×150　　・　

35 ロールスクリーン 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(20.2.13)

操作方法

・電動式

・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式

・ｺｰﾄﾞ式（ﾁｪｰﾝ式）

幅及び高さ

・　

・　

・　

材 種

・ｶﾞﾗｽ繊維製

・合成・天然繊維製

・木製

巻取りﾊﾟｲﾌﾟ、ｳｪｲﾄﾊﾞｰ、操作ｺｰﾄﾞ、操作ﾁｪｰﾝの材料

　　※製造所の仕様　　・　

36 カーテン及び カーテン

　・新設する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(20.2.14)(表20.2.1)

取付箇所 開閉操作
方　　式

きれ地の種別、　
品質、特殊加工品

・　

・　

・ｼﾝｸﾞﾙ

・ﾀﾞﾌﾞﾙ

・片引き

・引分け

・手引き

・ひも引き

・電動

・ﾌﾗﾝｽひだ

・箱ひだ、つまひだ

・ﾌﾟﾚｰﾝひだ、片ひだ

・　

・　

暗幕用ｶｰﾃﾝの両端、上部及び召合せの重なり　※300mm以上　・　

　・既存再使用する　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　[5.1.6]

　強さによる区分 　材　料 仕 上 げ 　形　状

※10-90

・　

※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

・ｽﾃﾝﾚｽ製

※ｱﾙﾏｲﾄ

・　

※角形

・　

目地形状

・額縁ﾀｲﾌﾟ

・目地ﾀｲﾌﾟ

・天井仕上げ材がDRの範囲

37 天井点検口

本体の材質

※ｱﾙﾐ製

・ｽﾃﾝﾚｽ製

※ｱﾙﾐ　・ｽﾃﾝﾚｽ　・黄銅

38 床点検口

市販品　　材質　・塩化ﾋﾞﾆﾙ製(ｺｲﾙ状、ｽﾃﾝﾚｽ製受枠)

　　　　　　　　・ﾋﾞﾆﾙ製(ｽﾃﾝﾚｽ製受枠)

39 くつふきマット

41 人研ぎ製流し等

・再研ぎ出し(図示による)

41 屋内掲示板 　改修工法

・かぶせ工法

　　　　室　　名

※施工箇所

部　　位

42 しっくい塗り

※左官業者

　　新潟県左官業協同組合(平成26年12月31日に解散した新潟県左官同業会を含む。

以下、同様。）主催の「漆喰塗り技能者資格講習会」の修了者立ち会いのもと

で施工すること。ただし、これによることができない場合は、理由及び施工者

を明らかにした書面を提出し、監督員の承諾を受けて施工するものとする。

※材料、下地、調合、塗り厚、工程及び工法

使用する材料については、材料の品質が確認できる品質規格票(証明書)等を

監督員へ提出し、承諾を得たものとする。

上記以外については、「既調合しっくい塗り標準仕様書」（新潟県土木部都市

局営繕課）による。

１ 塗装業者 ※(社)日本塗装工業会の会員　　・監督員の承諾する業者

２ 材料 屋内の壁及び天井仕上げ材は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けた防火材料

とする。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [7.1.3]

３ 下地調整 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.2.1～7.2.7]

　　種　別 　　　　　　　　　　　施　工　箇　所

・ＲＡ種 ・図示による

※ＲＢ種

・ＲＣ種

※ＲＡ種、ＲＣ種以外の全て(内部)　　・図示による

・図示による

既存ﾓﾙﾀﾙ下地面等のひび割れ部の補修　 　 　 [表7.2.4～表7.2.6]

　※行う（補修範囲及び補修方法は監督員の指示による）　・行わない

４ 錆止め塗料塗り

下地の種類

鉄鋼面

亜鉛めっき面

錆止め塗料の種別

※Ａ種 ・Ｂ種

※Ａ種 ・Ｂ種

・Ｃ種

塗替えの種別

・Ａ種 ・Ｂ種

※Ｃ種

・Ａ種 ・Ｂ種

※Ｃ種

新規塗りの種別

見掛かり部分　※Ａ種 ・Ｂ種

見隠れ部分　　・Ａ種 ※Ｂ種

その他　　　　・Ａ種 ※Ｂ種

新規鋼製建具等※Ａ種 ・Ｂ種

５ 合成樹脂調合

　 ﾍﾟｲﾝﾄ塗り (SOP)

[7.4.3]～[7.4.5][表7.4.1]～[表7.4.3]

　　 下地の種類 　　　塗替えの種別

木部

※亜鉛めっき面

・鉄鋼面

※亜鉛めっき面

※鉄鋼面

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種 ・Ａ種　・Ｂ種

　　　新規塗りの種別

下地調整は

・Ａ種　※Ｂ種※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

６ ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL) 塗替えの種別　 ・Ａ種　※Ｂ種 [7.5.2][表7.5.1]

新規塗りの種別　　・Ａ種　※Ｂ種

７ ｱｸﾘﾙ樹脂系

下地の種類

ｺﾝｸﾘｰﾄ、

ﾓﾙﾀﾙ面等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.7.2][表7.7.1]

下地調整

塗り種別

　　　塗替えの種別

・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種

・Ａ種　　※Ｂ種

｢塗料その他｣の欄による

・Ａ種　※Ｂ種

新規塗りの種別

８ 耐候性塗料塗り

(DP)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.8.2]～[7.8.4][表7.8.1]～[表7.8.3]

　 下地の種類

鉄鋼面

　　塗替えの種別

・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

上塗り

・１級

・Ａ－１種

・Ｂ－１種

・Ｃ－１種

９ つや有合成樹脂 　　　　　　　　　　　 [7.9.2]～[7.9.5][表7.9.1]～[表7.9.4]

　　 下地の種類

ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面等

木部

・Ａ種　※Ｂ種

　　　新規塗りの種別

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

10 合成樹脂 塗替えの種別　 ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　 [7.10.2][表7.10.1]

新規塗りの種別　　・Ａ種　※Ｂ種

11 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.11.2][表7.11.1]

　　　　　　　塗 替 え の 場 合

　 下地調整

ＲＢ種の場合

　　　塗替えの種別

※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

12 ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り 塗替えの種別　 ・Ａ種　※Ｂ種 [7.12.2][表7.12.1]

13 ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り

(OS)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [7.13.2][表 7.13.1]

　　　　　適 用 箇 所 　　　　　　　　　塗　料

・　

・　

・油性　　・水性

・油性　　・水性

14 木材保護塗料塗り 塗替えの種別　 ・Ａ種　※Ｂ種 [7.14.2][表7.14.1]

１ ｺﾝｸﾘｰﾄの類別 レディーミクストコンクリートの類別 [8.1.3][表8.1.1]

設計基準強度Fc(N/㎜ )

普通ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度 [8.1.3][8.1.4]

　　　　　適　用　箇　所

ｺﾝｸﾘｰﾄの仕上りの平たんさ　　・a種　　・b種　　・c種　　　 [8.1.4][表8.1.5]

２ 鉄筋の種類

　 種類の記号

・ＳＤ２９５Ａ

　※接着系ｱﾝｶｰ　　ｶﾌﾟｾﾙの種類　※有機系

４ セメントの種類 ※普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、高炉ｾﾒﾝﾄＡ種、ｼﾘｶｾﾒﾝﾄＡ種又は 　　　　[8.2.5][表8.2.3]

　ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄＡ種

・普通エコセメント

５ 骨材の品質 ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性による区分 [8.2.5]

・Ａ

※Ｂ (ｺﾝｸﾘｰﾄ中のｱﾙｶﾘ総量Rt=3.0kg/m　)

６ 混和材料の種別 ※混和剤　・混和材　　　　 [8.2.5]

※重ね継手　・ [8.3.4][表8.3.3]７ 鉄筋の継手

８ 鉄筋の最小かぶり

　　　　施 工 箇 所

柱､梁､壁及び庇などの外気に

９ 鉄骨の工作図 高力ボルト及び普通ボルトの縁端距離､ボルト間隔､ゲージ等 [8.13.2]

　※建築工事監理指針による　　　・図示

備 考施工場所・用途
　（㎜)

耐凍害性

あり なし

うわぐすり

施釉 無釉

役 物

なしあり 特注

色

標準

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

壁ﾀｲﾙ張りの工法　　　　　　　　　　　　　　 　[6.15.5][表6.16.4][表6.16.6]

ﾀｲﾙの見本焼き　　※行わない　　・行う　　　　　　　　　　　　　　 [6.16.3]

既製目地材　※適用しない　　・適用する（形状は図示による） 　 [6.15.3]

23 ﾓﾙﾀﾙ塗り モルタル　・現場調合材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.15.3]

　　　　　（ｾﾒﾝﾄは本特記仕様書8-1、8-2「セメントの種類」による）

　　　　　・既調合材料

仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置　　　　　　　　 [6.15.5][4.4.9]

　・

24 ﾀｲﾙ ﾀｲﾙの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　[6.16.3]

形状寸法

ﾀｲﾙの試験張り　　※行わない　　・行う　　　　　　　　　　　　　 　[6.16.3]

ｺﾝｸﾘｰﾄ素地面の処理　　・目荒し工法　　・　　　　　　　　　　　　　[6.16.3]

　内装ﾀｲﾙ　　　　※ﾀｲﾙ接着剤張り　　・積上げ張り

・

　※RB種　　・RA種(施工箇所：　　　　　　)

※２４

・

施工箇所 　構　法
(注2)

空調用吹き出しﾊﾟﾈﾙ

　配線取り出し開口　※40㎜×80㎜程度の開口

　ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ全体面積に対する設置割合　※20～30%

配線取出しﾊﾟﾈﾙ　　　　

　ｺﾝｾﾝﾄの箇所数　※10～15㎡ に1箇所程度

　仕様　※製造所の標準仕様(ｺﾝｾﾝﾄ本数は別途設備工事)

ｺﾝｾﾝﾄ等の取付け対応

　・図示

仕上り高 適用地震時 耐荷重性能

(mm) 水平力 (注1)

表面仕上げ材

・　

※50未満

・1.0G

・0.6G

・3,000N

・5,000N

・帯電防止床ﾀｲﾙ

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

・帯電防止床ﾀｲﾙ

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

・3,000N

・5,000N

・1.0G

・0.6G

・　

※50未満

・ﾊﾟﾈﾙ構法

・溝構法　

　・有り(※固定式　・可動式　：施工箇所は図示)

　※無し

25 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(20.2.2)

・溝構法　

注1：耐荷重性能5,000Nについては、国土交通省の建設技術評価「耐震型ﾌﾘｰｱｸ

注2：表面仕上げ材の品質･規格等は、13 帯電防止床ﾀｲﾙ張り、16 ｶｰﾍﾟｯﾄ敷きに

ｾｽﾌﾛｱの開発」において評価を取得したもの又は同等のものとする。

　 よる。

ｽﾛｰﾌﾟ及びﾎﾞｰﾀﾞｰ

　※製造所の標準仕様(ただし、構成材は標仕20.2.2(2)(ｲ)による)

　 表面材種

厚さ(mm)

・　

構造形式

不燃材料の認定　　・有り

・ｽﾀｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙ式

・ｽﾀｯﾄﾞ式

※ﾊﾟﾈﾙ式

ﾊﾟﾈﾙ部の

総厚さ(mm)

・　

・ 　

・有り

(JISによる記号)

遮 音 性

26 可動間仕切 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(20.2.3)

※鋼板

(※0.6　・0.8)

ﾊﾟﾈﾙ表面仕上げ

・ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付け

・ｱｸﾘﾙ樹脂焼付け

・一般ﾀｲﾌﾟ

・遮音ﾀｲﾌﾟ

表面材

※鋼板

※鋼板 ・焼付け塗装

・焼付け塗装

表面仕上げ 　　　操作方法

・手動式　・電動式

・部分電動式

・手動式　・電動式

・部分電動式

表面仕上げの壁紙張りの品質　　22壁紙張りによる。

パネル圧接装置操作方法　　※製造所標準仕様　　・

厚さ(mm)

27 移動間仕切 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (20.2.4)

遮音性能による区分

遮音性能　　※36dB/500Hz以上　　・36dB/500Hz未満

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴 改修工事特記仕様書（４） A - 0 5

・ﾊﾟﾈﾙ構法

管理員室

50

3600W×
1200H

　　　　　　両端ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ　※有り(・ｽﾃﾝﾚｽ製　※ﾋﾞﾆﾙ製)　・無し

　　　　　・ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ無し

幅(mm)　　・50　・65　・75　・　

29 階段滑止め 材　種　　※ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　・ｱﾙﾐﾆｳﾑ　・黄銅 　　　　　　　　　　　(20.2.6)

形　状　　※ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入り

28 トイレブース 表面仕上げ材　・ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板(標準色　ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰｴｯｼﾞ付き)　　 　(20.2.5)

　　　　　　　・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂系化粧板(標準色　ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰｴｯｼﾞ付き)

脚部(ｽﾃﾝﾚｽ製) ※幅木ﾀｲﾌﾟ　・支柱ﾀｲﾌﾟ

ﾄﾞｱｴｯｼﾞ　　　 ※曲面形　　・ﾌﾗｯﾄ形　　・製造所の仕様

取付け工法　※接着工法　・埋込み工法

・踏面と滑止め一体型の床材、蹴込も同材

・室名札、サインはサイン詳細図に依る

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

７

1/NON (A1)・1/NON (A3)
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　 及び強度、品質

普通ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度 [8.1.3][8.1.4]

　※普通ｺﾝｸﾘｰﾄの強度は構造標準図による
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耐
　
震

　
改

　
修
　

工
　

事

７ｄ 352J/g以下

２８ｄ 402J/g以下

3

※JIS規格による

※JIS規格による

　・

・材齢　７日：収縮しない
2・材齢　３日：　　N/㎜ 以上

・材齢２８日：　　N/㎜ 以上

・Ｊ ロートによる流動時間　８±２秒14

2

2　　・3000N/㎜ 以上

5 2　　・2.35×10 N/㎜ 程度
5 2

下地調整

　仕上げﾓﾙﾀﾙの除去　　※行う　・行わない

　　　　　　　　適　用　箇　所

・ガス圧接

・重ね継手

・

施工

2

の ｺﾝｸﾘｰﾄの打込み

・半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ

・湿式ﾛｯｸｳｰﾙ

　吹付け

・　

・耐火材巻付け

・ﾗｽ張りﾓﾙﾀﾙ塗り

処理
　

環
　
境

　
配

　
慮
　

改
　
修
　
工

　
事

９
　

環
　
境

　
配

　
慮
　

改
　

修
　
工

　
事

水和熱

処理

１ ｺﾝｸﾘｰﾄの類別 レディーミクストコンクリートの類別 [8.1.3][表8.1.1]

　※Ⅰ類　・Ⅱ類

ｺﾝｸﾘｰﾄの仕上りの平たんさ　　・a種　　・b種　　・c種　　　 [8.1.4][表8.1.5]

２ 鉄骨製作工場 ・監督員の承諾する製作工場 [8.1.5]

・建築基準法第７７条の４５第１項に基づき国土交通大臣から性能評価機関とし

て認可を受けた ㈱日本鉄骨評価センター又は ㈱全国鉄骨評価機構の「鉄骨製作

工場の性能評価基準」に定める「　　グレード」として国土交通大臣から認定を

受けた工場又は同等以上の能力のある工場

３ 施工管理技術者 ※適用する [8.1.6]

４ 鉄筋の種類 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.2.1][表8.2.1]

　 種類の記号 　　　　　　　　　呼　び　名 (㎜)

・Ｄ１６以下

・Ｄ１９以上・ＳＤ３４５

・ＳＤ２９５Ａ

・　

５ 溶接金網 網目の形状、寸法及び鉄線の径 [8.2.2]

網目の形状､寸法(たて×よこ)

※100×100

・　

鉄線の径または呼び(㎜)

※6.0

・　

６ あと施工ｱﾝｶｰの

　 材料

あと施工ｱﾝｶｰの材料 [8.2.4]

　・金属拡張ｱﾝｶｰ

　※接着系ｱﾝｶｰ　　ｶﾌﾟｾﾙの種類　※有機系

７ セメントの種類 ※普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、高炉ｾﾒﾝﾄＡ種、ｼﾘｶｾﾒﾝﾄＡ種又は 　　　　[8.2.5][表8.2.3]

　ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄＡ種

・普通エコセメント

・高炉セメントＢ種（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、次の規定の全てに

　適合するものとする。ただし、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄに用いる場合を除く。

８ 骨材の品質 ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性による区分 [8.2.5]

・Ａ

※Ｂ (ｺﾝｸﾘｰﾄ中のｱﾙｶﾘ総量Rt=3.0kg/m　)

９ 混和材料の種別 ※混和剤　　　　　　　　　 [8.2.5]

・混和材(※JIS A 6202による膨張材　・　　　　)

10 型枠 ｽﾘｰﾌﾞの材料、規格等　　・図示　　　　　　　　　　　　　　　　 [8.2.7]

11 鋼材 鋼材の材質 [8.2.8][表8.2.7]

種類の記号

・SS400

・SN400B

　　　　　　適　用　箇　所 　　規 格 等

※JIS規格による

12 高力ボルト 高力ボルトの適用 [8.2.9]

　※ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　・JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ　・溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ

13 モルタル及び

　 グラウト材 　※無収縮モルタル

　※無収縮グラウト材

　　※プレミックス形　　　・現場調合形

柱底均しモルタル [8.2.12]

グラウト材 [8.2.12]

無収縮モルタルの品質及び試験方法　　　　　　　　　　　　　　　 ［表8.2.10］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※圧縮強度試験は、公的機関で行う。

・練混ぜ２時間後のﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ率：2.0％以下

2

ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

無収縮性

圧縮強度

ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰ ・　

　　　・供試体は、JIS A 1132(ｺﾝｸﾘｰﾄの強度試験用供試体の作り方)に準じて、直

　　　　径50㎜、高さ100㎜の円柱とする。圧縮試験は、JIS A 1108(圧縮強度の試

　　　　験方法)により行う。

　　　・図示による。

14 連続繊維ｼｰﾄ巻き

　採用した工法の規定を満足するもの

材質

材料・形状 [8.2.13]

　引張り強度(含浸硬化後)

　　・2500N/㎜ 以上

　ヤング係数(含浸硬化後)

　　・2.00×10 N/㎜ 以上

工法 [8.2.13]

柱及び梁の隅角部の面取り [8.24.6]

15 鉄筋の継手

　　※工法の評価内容による

　　・　

継手工法 [8.3.4]

継手方法 　呼び名(㎜)

柱の配筋 [8.3.4][各部配筋参考図]

　帯筋の組立ての形

　　※各部配筋参考図2.2による

　　　　種別　　※Ｈ形　・Ｗ-Ⅰ形

　　・図示

16 鉄筋の最小かぶり

　 厚さ

最小かぶり厚さは、目地底から算定する。 [8.3.5][表8.3.6]

・耐久性上不利な箇所の鉄筋のかぶり厚さは下表による。

　　　　施 工 箇 所

柱､梁､壁及び庇などの外気に

接する打放し面

　改修標仕表8.3.6の値に加える寸法(㎜)

※１０　・　

17 打増し壁に

用いるｼｱｺﾈｸﾀ

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ壁の打増し部に用いる既存部とのｼｱｺﾈｸﾀ [8.3.7]

　種類　　　　※「６　あと施工ｱﾝｶｰの材料」による

　間隔(㎜)　　※500×500　　・図示

18 圧接完了後の

試験

圧接部の確認試験 [8.3.8]

　※超音波探傷試験

　・引張試験

19 あと施工ｱﾝｶｰの 穿孔前の埋込み配管等の探査方法　 [8.12.4]

※電磁波レーダー法

・電磁誘導法

・Ｘ線法

20 あと施工ｱﾝｶｰの

施工確認試験

※全数の打音検査 [8.12.7]

※引抜き耐力試験

　　範囲　※改修標仕8.12.7による

　　　　　・補強壁１枚あたり３本(梁下・柱・床(または梁上)各１本)以上

　　確認強度

　　※あと施工ｱﾝｶｰの確認強度は構造標準図による

21 鉄骨の工作図 高力ボルト及び普通ボルトの縁端距離､ボルト間隔､ゲージ等 　 [8.13.2]

　※建築工事監理指針による　　　・図示

22 鉄骨工作仮組 ※行う　　　　　　 [8.13.10]

23 開先形状 ※鉄骨工事技術指針による　　　・図示　　　　　　 　　　　　　　[8.15.4]

24 スカラップ ※図示による　　・監督員の指示による [8.15.7]

25 溶接部の試験

　※行う

26 錆止め塗料

完全溶込み溶接部の超音波探傷試験 [8.15.12]

※工場１回塗り、工事現場１回塗り [8.17.2]～[8.17.4]

・工場２回塗り

耐火被覆材の接着する面の塗装

　・行う(塗装範囲：※図示　　・　　　　　　　　　　　塗料種別：　　　)

　※行わない

上記以外　　※改修標仕8.17.2(1)による　　・図示

塗料種別　※Ａ種　・Ｂ種

27 耐火被覆 [8.18.2]

　　　　　　　種　別 　　　所要性能及び適用構造区分

・耐火材 ・乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ

・耐火板張り

・耐火塗料

　※建築基準法の規定に基づく所定の性能を有すること。

耐火性能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.18.3]

28 溶融亜鉛メッキ

高力ボルト接合

摩擦面の処理　　 　 [8.20.5]

　※ブラスト処理

　・りん酸塩処理

29 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面の

目荒し

目荒らしの程度　　 [8.21.3]

　※柱・梁面　打継ぎ面の15～30%程度

　※増打ち壁増設　既存壁打継ぎ面の10～15%程度

　※平均深さ2～5㎜(最大5～7㎜)程度の凹部を施す

　・監督員の指示による

30 増設・補強工事 工法の種類 [8.21.8][8.23.5]

　※流し込み工法

　・圧入工法

31 柱補強 溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法 [8.23.5]

　柱頭柱脚の隙間部間の型枠

　　※ポリスチレンフォーム保温材等を埋込む　　・図示

32 スリットの施工 幅　　　※30㎜～50㎜程度　・　　　　　 長さ　　※300㎜以上 [8.25.2]

形状　　※完全スリット(※既存鉄筋切断　・既存鉄筋を　　本残す)

　　　　・部分スリット(既存コンクリートを厚さ50㎜程度残す)

撤去部の補修　　・撤去材と同一材

　　　　　　　　※無収縮ﾓﾙﾀﾙ (圧縮強度30N/㎜　以上)

１ 石綿含有建材の 施工調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.1.1]

　石綿含有建材の事前調査

　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している

　　吹付け材、成形版、建築材料等の使用の有無について調査する

　　　調査範囲　・　　　　　　　　　　・図示

　　　貸与資料　・　

　分析による石綿含有建材の調査　・行う　・行わない

　分析方法

　　　　 材 料 名

　　定性分析方法 　　定量分析方法

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

１ 石綿含有建材の

・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.6

　(建設労働災害防止協会)　

・建築物の解体工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル

　(厚生労働省)

・石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.20版］　平成30年3月

　(平成26年3月31日付け　技術上の指針公示第21号)

　等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針

・建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物

※建築物の解体工事、アスベスト除去について、以下の基準を適用する。

　(環境省水・大気環境局大気環境課)

・石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について

　(平成29年5月30日付け　環水大大発第1705301号)

　 保温材等の除去

　 成形板の除去

　　　備 考

　建物内部で除去を行う場合、除去作業場所と他の場所を隔てるため、開閉部位

養生等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　[9.1.5]

　※粉じん飛散抑制剤等による湿潤化の後、手ばらしで行う。

除去工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.1.4]

・Ｍ４ＤＩ

・Ｍ３ＤＩ

・Ｔ１ＢＩ

・Ｐ０ＤＩ

・Ｐ２ＡＩ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　[9.2.3]

　（出入口､換気口､窓等）は閉とし、ガラスの破損箇所等で開となっている部位

　を養生ｼｰﾄ等で塞ぐ。

　　　施 工 箇 所 　 防火性能 　　　備 考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　[9.3.2]

断熱材を設置する部分の下地に欠損部がある場合　　　　　　　　　　　 [9.3.3]

　※4.1.4 [外壁改修工法の種類]による

改修標仕1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める。

通気層　　・設ける（厚さ：　　mm）　・設けない

吹付け厚さ　　　mm

舗装改修

　　※9.1.3 [石綿含有吹付け材の除去]により、作業場を隔離する。

４ 石綿含有

石綿含有成形板の種類

３ 石綿含有

　・掻き落し･破砕･切断等による除去を行う。

　　　使 用 部 位 　 厚さ(mm)

　※上記以外にアスベスト含有が疑われる建材があった場合は、速やかに監督員と

　協議すること。

除去した石綿等の処理　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.1.3][9.1.4][9.1.5]

　※各種廃棄物分類に応じた最終処分場で埋立処分

　・中間処理

５ 除去した石綿等

　 の処分等

　　　・アスベストの中間処理に適する溶融施設において溶融処理

　　　・大臣認定を受けた無害化処理施設において無害化処理

６ 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ

　 防水改修 工法の種類 　　　　　　　　　　　施　工　箇　所

・Ｐ１ＢＩ

７ 外断熱改修

外装材の種類

既存外壁材の撤去　　・行う　・行わない　　　　 　　　　　　　　　　[9.3.3]

下地面の清掃　　・行う　・行わない　　　　 　　　　　　　　　　　　[9.3.3]

建築基準法に基づき指定する条件により、定まる風圧力に対応した工法を [9.3.4]

不陸等の下地調整　　・　

断熱材の施工　　・断熱材製造所の仕様による　・　

外装材の施工　　・外装材製造所の仕様による　・　

外装材の外壁への取付け　　・図示　・　

本特記仕様　５ 建具改修　17 ガラスによる　　　　　　 　　　　　　　[9.4.2]８ ガラス改修

９ 断熱･防露改修 断熱材打込み工法の材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.5.2]

　・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材　・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

　・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 　・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材 　・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

　※Ａ種１又はＡ種１Ｈとし、難燃性を有するものとする。

断熱材現場発泡工法の材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.5.3]

10 屋上緑化改修 工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.6.3]

　確かめるための構造計算の基準を定める件」(平成12年5月31日付 建設省告示第

　※「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を

　1458号)による風圧力に対応した固定工法を改修標仕1.2.2[施工計画]で定める。

かん水装置　　・設置する（図示による）　・設置しない 　　　　　　　[9.6.3]

既存保護層等の撤去　　・行う　　・行わない　　　　　　　　　　　　 [9.6.3]

枯補償及び枯損処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.6.4]

　※引渡しの日から1年間　　・　　年間　　・　　年　　月　　日まで

11 透水性 ｱｽﾌｧﾙﾄ 既存舗装の撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.7.2]

　　　舗 装 撤 去 箇 所 　　　　　　再 利 用 す る 層

２ 石綿含有

　 吹付け材の除去

除去工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　[9.1.3]

　※改修標仕9.1.3による。

　 材 料 名

　※(一財)日本建築防災協会の評価を受けた工法

・JIS A 1481-1 ・JIS A 1481-3

・JIS A 1481-2 ・JIS A 1481-4

　その他、石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル（厚生労働省）

　による

　石綿粉じん濃度測定　・行う　・行わない　　　　　　　　　　　　　 [9.1.1]

　測定時期、場所及び測定点

適用測定名称 測定時期 測定場所 測定箇所数

(各処理作業室ごと)

・ ・(　)点

・

敷地境界

施工区画周辺又は

処理作業室内処理作業前測定 1

測定 2 ・4方向各1点　・(　)点

・

・

・

測定 3

測定 4

測定 5

処理作業中 処理作業室内 ・(　)点

ｾｷｭﾘﾃｨｿﾞｰﾝ入口 ・(　)点

集じん・排気装置の

排出口(処理作業室外

の場合)

・出口吹出し風量

　1m/s以下の位置各1点

・(　)点

・ 測定 6 施工区画周辺又は

敷地境界

・4方向各1点　・(　)点

・

・

測定 7

測定 8

処理作業後

(隔離ｼｰﾄ撤去前)

処理作業室内 ・(　)点

施工区画周辺又は

敷地境界

・4方向各1点　・(　)点

　測定方法

測定名称 測定方法

・測定 4

・測定 5

粉じん相対濃度(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉じん)計、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ、

繊維状粒子自動測定器(ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌｧｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ)等の粉じん

を迅速に測定できる機器を用いた測定

　・JIS K 3850-1に基づいた測定

　・自動測定器による測定

測定名称
ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ

直径(mm)

試料の吸引

流量(L/min)

試料の吸引

時間(min)

・測定 4　 ・測定 5

・　

・測定 　 ・　

・測定 　 ・　

・測定 　 ・　

25 5

47

47

10

10

30

120

240

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴 改修工事特記仕様書（５） A - 0 6

９

フレキシブルボード 1階湯沸室 5.0

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

1/NON (A1)・1/NON (A3)
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追
　

加
　
特

　
記

１ 公共事業労務費

　調査への協力

※協力する

２ 工事監理方式 共同監理　・ 有り 　・ 無し

３ 適用基準等

※工事運行マニュアル（新潟県土木部都市局営繕課作成）

４ 総合図 ※作成する

５ 工事成績評定 ※受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した創

意工夫や工事特性に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に

関する事項について、工事完了までに所定の様式により提出することができる。

（様式等は、工事運行マニュアルによる。）

工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。

　３ 建設発生土の搬出

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

　２ 建設発生土の利用

　

追
　

加
　
特

　
記

連 絡 先

搬出する廃棄物名

備 考

処 理 施 設 名 称

施 設 所 在 地

　４ 建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と

異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責に

よるものでない事項についてはこの限りではない。

　５ 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、

　　 同法第１８条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

　６ 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

　７ 協議について

　　 建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合

　　 は、速やかに監督員に報告し、協議すること。

８ 化学物質の

　 濃度測定

1)測定時期 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [1.6.9]

測定時期は家具設置等の別途工事が行われる前とする。ただし、内装又は塗装等の

施工が終了し、その後十分な換気が行われていること、及び中央式空気調和設備の

ように換気を行いながら空気調和を行う設備がある場合は、設備の試運転が終了し

ていることとする。

測定時期は工事完了時とする。なお、内部工事期間等が特記されている場合は、内

部工事完了時とする。

　　時間を見込むこと。

2)測定対象物質

　※　測定時期の決定は、測定結果が指針値を超えた場合に、6）の措置を講じる

※ホルムアルデヒド　（指定値0.08ppm以下）

※トルエン　(指定値0.07ppm以下）

※キシレン　(指定値0.05ppm以下）

※エチルベンゼン　(指定値0.88ppm以下）

※スチレン　(指定値0.05ppm以下）

3)測定室

4)測定方法

測定機器

　※パッシブ型採取機器 　・監督員の承諾する機器

測定要領（パッシブ型測定法の場合）

　※ 測定前の措置

　　測定を開始する前に、測定対象室のすべての窓及び扉（造りつけ家具、押入等

　　の収納部分の扉を含む。）を開放し、３０分間換気する。その後、測定対象室

　　のすべての窓及び扉を５時間閉鎖する。ただし、造りつけ家具、押入等の収納

　　部分の扉は開放したままとする。

　※ 測定は次のイ～ハによる。

　　イ 上記測定前の措置の状態のままで測定する。

　　ロ 測定時間は、原則として２４時間とする。ただし、工程等の都合により、

　　　 ２４時間測定が行えない場合は、８時間測定とする。なお、８時間測定の

場合は、午後２時～３時が測定時間帯の中央となるよう１０時３０分から

１８時３０分までの時間帯で測定する。

　　ハ 測定回数は１回とし、複数回の測定は不要とする。

　※ その他

　　上記測定前の措置及び測定においては、換気設備又は空気調和設備は稼働させ

　　たままとする。ただし、局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させ

　　たままとする。

　※ 測定結果の分析

　　測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し濃度を測

　　定する。

5)測定結果が指針値を超えた場合の措置

※測定結果が厚生労働省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等

6)報告書の提出

※完了検査日までに報告書を提出する。なお、内部工事期間等が特記されている場

　合は、内部工事完了までに測定結果速報を監督員に提出する。

　の措置を講じた後、再度4）、5）により、測定を行う。

　
追
　
加
　
特
　
記

10

・営繕工事電子納品要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課施設評価室）

備 考

仮 置 場 所 の 有 無

連　　　 絡　　 　先

工事場所／施設所在地

受入工事名／施設名称

工 事 名発 注 機 関 発 生 場 所 施工会社名・連絡先 備 考

再 生 資 材 名 規 格 使 用 箇 所 再資源化施設名・所在地 備 考

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

　１ 再生資材の利用

７ 発生材の処理等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[1.3.12]

連動スイッチ

湯沸器

取付

機器納入

連動スイッチ

24H換気扇 機器納入

取付

ガス漏れ警報器

洗面化粧台

便所手洗いｶｳﾝﾀｰ

流し台、ガス台

床はつり補修

天井材 取外し再取付(各種配管配線作業用)

各種配管配線作業用

その他（工事区分を特に間違えやすい項目）

機器付属操作スイッチの取付及び渡り配管配線

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

機器付属の制御盤以降の配管配線(接地線共)電気配管配線

電　気　関　係

開口部の墨出し

補強を要しないﾎﾞｰﾄﾞの切り込み

補強を用するﾎﾞｰﾄﾞの切り込み及び下地の補強軽鉄天井･壁下地

仕　上　げ　関　係

屋内受水ﾀﾝｸ用の基礎

機器取付け用ｱﾝｶｰ・架台

屋上基礎で押さえｺﾝにｱﾝｶｰしない軽微なもの

屋外・屋上の基礎

室内の基礎（建築設計図に記入のないもの）

建築設計図に記入のあるもの3.設備機器の基礎

予備ｽﾘｰﾌﾞの穴埋め

使用されたｽﾘｰﾌﾞの穴埋め

S・SRC造貫通鋼管鋼管ｽﾘｰﾌﾞ・補強

　貫通口

2.S･SRC造･はり

ｽﾘｰﾌﾞ・型枠の穴埋め

貫通孔・開口部の補強

貫通孔・開口部の墨出し

補強を要しない型枠材及び取付け

補強を要する型枠材及び取付け

貫通ｽﾘｰﾌﾞ材及び取付け

　の貫通孔･開口部

1.RC造(梁･壁･床)

躯　体　関　係

項　　　目 備　　考

機器納入は衛生設備

取付は電気設備

機器納入は衛生設備

取付は電気設備

衛生陶器は衛生設備

小規模は要協議

小規模は要協議

一次側

二次側

防火区画、防煙区画

防火区画、防煙区画

建 電 空 衛 昇

６ 工事区分表

注 )原則○印を適用する。ただし、複数記載してある項目についての区分はその項目

を必要とする施工者に適用する。

・パラジクロロベンゼン　（指定値0.04ppm以下）

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

履歴 改修工事特記仕様書（６） A - 0 7
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２階

３階

１階

コンピューター室・普通教

家庭科教室・普通教

・　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　室　(測定箇所　　　　箇所）

・　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　室　(測定箇所　　　　箇所）

・　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　室　(測定箇所　　　　箇所）

・　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　室　(測定箇所　　　　箇所）

職員室・保健 各2

各2

各2

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

1/NON (A1)・1/NON (A3)



大規模改造工事

新 規 仕 上

高圧水洗工法(15MPa程度)、樹脂モルタル薄塗

外装薄塗材Ｅ

小学校

（１）床・壁・天井材の撤去・新設、塗装改修する。

(防火間仕切壁)

断 熱 材
最上階の天井裏（新規天井部分）：グラスウール(24K)t=50敷込み

LGS下地、強化石膏ボードt=15+15 二重張り(両面)(1時間耐火構造　FP060NP-0174)

※梁下・スラブ下まで設けること。

Ａ．屋上防水改修工事 Ｃ．内部改修

硬質ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板t=40(側溝部:硬質ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板t=20)

―

1．鉄部、木部、モルタル、プラスター面の下地調整は、特記なき限りＲＢ種とする。

2．建具周囲等改修に伴う補修及び破損箇所で、特記のない場合は原則として既存仕上にて補修する。

3．建具枠等撤去に伴う箇所は、周囲モルタルカッター入れとし、特記のない場合は原則として

　 既存及び新設仕上にて補修する。

4．仮設間仕切壁は、LGS65下地＋合板t=9(第２類)とする。

5．衛生器具類の撤去・新設は、別途設備工事による

6．床改修の下地調整（モルタル薄塗）は、全面に行う。

7．室名札は全て既存撤去の上、新設とする。（既存：プラスチック製 W240xH90）

8．特記なき限り柱型・梁型の仕上は壁仕上に準ずる。

9．塗装下地ボードの施工はジョイント工法とする。

10．壁下地のＬＧＳは天井裏（上階スラブ下）まで設けるものとする。

11．特記なき限り集成材は、天然木突板練付集成材を示す。

12．ビニル床シートは溶接工法とする。

13．ケイカル板、化粧ケイカル板は目地シール工法とする。

14. 特記なき限り木部塗装は自然系木材保護塗料(NP)とする。

15．特記なき限りLGS壁下地はLGS90とする。

17. ｼｯｸﾊｳｽの規制対象建材については、F☆☆☆☆を採用する。

18. 壁・天井の下地及び仕上材は、不燃認定品以上とする。

19. ＷＣ衛生器具と床取合いは、シーリング施工とする。

20. 新設のLGS天井下地は、吊ボルト用あと施工アンカーを施工する。

21. 天井下地の新設ＬＧＳは、１９形とする

改　修　工　事　概　要　　（下記改修には、改修に要する撤去・処分を含む）建 物 概 要工 事 概 要

工 事 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

用 途 地 域

防 火 地 域

工 期

延 べ 面 積

用 途

階 数 ・ 構 造

耐 火 区 分

高 さ

便 所

屋 根

部 位

外 壁

柱 型 ・ 梁 型

軒 裏

ルーフドレイン

内 部 仕 上 表

現 況

既 存

撤 去 下 地 調 整

改 修

共　通　事　項

室

名

札

室 名
床

高
階棟

床

詳細
番号

下 地

幅 木 腰 ・ 壁

仕 上 仕 上 塗装
番号
詳細 詳細

番号
詳細
番号

仕 上 塗装

天 井

下 地下 地

天

井

高 仕 上 塗装 廻縁 CBX
ｶｰﾃﾝ

(ﾚｰﾙ共)

備 考

１

ＥＰ-Ｇ つや有合成樹脂エマルションペイント

ＥＰ　　合成樹脂エマルションペイント

ＳＯＰ(OP) 合成樹脂調合ペイント

ＦＥ　　フタル酸樹脂エナメル

ＦＯ　　フロアオイル

凡　例 ＰＵ　　ポリウレタン
ＯＳ　　オイルステイン

ＣＬ　　クリヤーラッカ－

　　　　ビグメントオイルステイン

　　　　アクリルラッカ－つやなしクリヤ ＮＰ　　 自然系塗料

２-ＦＵＥ　常温乾燥形ふっそ樹脂エナメル

ＡＣ　　　 アクリル樹脂ワニス

２-ＦＵＣ　常温乾燥形ふっそ樹脂ワニス

２-ＵＣ　　２液形ポリウレタンワニス
室名札

ｽｺｯﾁｶﾙｼｰﾄ 切抜き文字貼付

表示人形マ－ク

突出型

面付型
壁紙（不燃せっこうボード下地） 　　：NM-9903

有機質砂壁状塗料塗り（不燃せっこうﾎﾞｰﾄﾞ下地）：NM-8572

グラスウール吸音ボード（不燃） ：NM-8606

天然木化粧合板ｔ= 6.3 (不燃）　　　　　　 ：NM-8167スレートボード（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板）（不燃）ｔ=5 　：NM-9027

強化せっこうボード（不燃）ｔ=12.5　15　21　:NM-8615

化粧せっこうボード（不燃）t=12.5 ：NM-0128

化粧せっこうボード(準不燃）ｔ= 9.5 ：QM-9824

せっこうボード(不燃）t=9.5　 　　　：NM-8613

せっこうボード（不燃）ｔ=12.5 ：NM-8619

硬質せっこうボード（不燃）ｔ=12.5　　　　 :NM-9645化粧けい酸カルシウム板ｔ=6（不燃） ：NM-8144

押入用せっこうボードt=12.5（不燃）　　　　：NM-0128

押入用せっこうボードt=9.5（準不燃)　　　　：QM-9824

ロックウール化粧吸音板（不燃） ｔ=9 12 　 ：NM-8599

防水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（準不燃）t= 9.5 12.5 　：QM-9826

防水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）t=12.5 　：NM-9639 杉柾化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（準不燃）t=9.5 　　：QM-9072

化粧石膏吸音ボード　（準不燃）t=9.5　　 　：QM-9822

せっこうボード（準不燃）ｔ= 9.5　　：QM-9828内装制限

片貝小学校東校舎大規模改造工事

東　校　舎　外　部　仕　上　表　（　改　修　部　分　）

　　　合成高分子ルーフィング防水（接着工法）で改修する。

（２）軒裏面は下地補修の上、外装薄塗材Ｅを新設する。

（３）外壁目地及びサッシ廻りのシーリングは打ち替えをする。

（５）校名サイン（校章、校名共）を撤去し、新設する。

（３）外壁面内側に断熱材を吹付ける範囲は、壁ボード張り下地及び仕上材を新設する。

Ｄ．トイレ改修工事

Ｅ．その他改修工事

（２）トイレは全面改修に伴い、建具の全面撤去の上、必要な建具を新設する。

（１）各階のトイレは、床・壁・天井の下地及び仕上材・各設備等を全面改修する。

（１）ポーチ水栓、改修及びポーチ手摺塗替え。

（２）保健室に簡易シャワー設備、洗濯機パンを新設する。

防火上主要な間仕切壁

下地補修(欠損部、鉄筋露出部、モルタル浮き部、ひび割れ部)

下地補修(欠損部、鉄筋露出部、モルタル浮き部、ひび割れ部)

下地補修(欠損部、鉄筋露出部、モルタル浮き部、ひび割れ部)

下地補修(欠損部、鉄筋露出部、モルタル浮き部、ひび割れ部)

カチオン系フィラー

カチオン系フィラー

カチオン系フィラー

カチオン系フィラー

高圧水洗工法(30MPa程度)により脆弱部除去

高圧水洗工法(30MPa程度)により脆弱部除去

高圧水洗工法(30MPa程度)により脆弱部除去

高圧水洗工法(30MPa程度)により脆弱部除去

コンクリート金ゴテ押えの上、ゴムアスシート防水t=4.0

防水保護ポリエチレンフィルムt=0.15、押えコンクリートt=80

コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材

コンクリート打放補修、外装薄塗材

外壁目地シーリング・建具廻りシーリング　撤去

外壁目地シーリング　撤去

―

根 廻 り

コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材

コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材

16．特記なき限り外壁面はLGS25・50下地の上、ボード張りとする。

（４）下駄箱、家具類の撤去・新設、塗装改修する。

（５）教室・廊下の各室側の壁仕上に地域材（杉板）を利用した内装仕上を採用する。

（６）教室・各室に木製出隅を新設する。

（７）廊下、水呑場のステンレス製流しは撤去・新設する。

（８）廊下の雨具掛けのポールは一時撤去、加工再取付し塗替えとする。

（９）階段に樹脂手摺φ38を新設する。

（10）玄関扉及び玄関ホールサッシを撤去・新設する。

（12）教室、廊下等パーテーションは撤去し、木製パーテーションを新設する。

（13）一部の内部の建具は敷居と共に撤去・新設する。鋼製建具は調整する。

（15）教室の造付ロッカー、教師用戸棚を撤去・新設する。

（４）給食室、風除室に庇を新設する。

（３）各室パワーユニット及びポンプ室、ポンプを更新する。

（14）教室の黒板を上下可動式（暗線入り）に更新する。

磁器質タイル100角モルタル木こてt=30 (新設)
外壁面 LGS (新設)

ポーチ手摺塗替え

(新設)

外壁面：既存RC壁面、モルタル面、現場発泡ウレタン吹付t=25

ポーチ水栓改修

職員玄関・　
児童玄関・　
ホール

モルタル金こてt=30 ビニル床シートt=2.5(撤去)

(新設) 木製H=100 NP

外壁面 ＲＣ― ―― モルタル金こてt=20

(新設)

下駄箱3950×1625

下駄箱1800×1625(撤去)

(撤去)

下駄箱3950×1625

下駄箱1800×1625(新設)

(新設)

（新設）
保健室

±0

±0

3000

3000

モルタル金こてt=30 (撤去) 半硬質ビニルタイルt=2.0 ビニル巾木H=100(撤去)

下地調整(モルタル薄塗) (新設) 木製H=100(新設) NP

ＲＣ― ―― モルタル金こてt=20外壁面

外壁面― 木軸(撤去) (撤去)

―内壁面

内壁面

―

―

モルタル金こてt=20ＲＣ―

ＲＣ― (撤去)

ビニルクロス

(撤去) 石膏ボードt=9LGS ロックウール化粧吸音板t=12(撤去)
塩ビ

（撤去）
(撤去)

(新設) ロックウール化粧吸音板t=12石膏ボードt=9.5
（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)

(新設) (新設)
(新設)

外壁面 LGS
NP

会議室

改
修
前

改
修
後

改
修
前

改
修
後

東
校
舎
棟

木製H=100(撤去)

―内壁面

内壁面

―

―

モルタル金こてt=20ＲＣ―

(撤去) 石膏ボードt=12― LGS

SOP塗装

V-Emp塗装

V-Emp塗装

V-Emp塗装

(新設) (新設)
(新設)

LGS

OS
CL

±0 3000

±0 3000

―

―

ビニルクロス

石膏ボードt=12ＧＬ

ポーチ床、天井も同様とする

(新設) 洗濯機パン

(撤去) (撤去)
塩ビ

（撤去）
LGS 有孔化粧石膏ボードt=9

(撤去)

(撤去)

(撤去)

(撤去)

―

―

―

―

（新設）

下地調整(モルタル薄塗)―

(撤去) ビニル巾木H=100(撤去)

下地調整(モルタル薄塗) (新設) 木製H=100(新設) NP

―
外壁面― 木軸 (撤去) 石膏ボードt=12

NP

シナ合板t=5.5

内壁面 ＲＣ― ―― モルタル金こてt=20

―

―

LGS (新設)(新設)内壁面

(新設)(新設)内壁面 LGS

(新設) LGS

― LGS

内壁面 (新設)

(新設)

(新設) NP

(新設) NP

(新設) NP

NP

ロックウール化粧吸音板t=12
（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)(新設) 石膏ボードt=9.5

（14）教室のOHPスクリーンを撤去、ピクチャーレールを新設する。

モルタル木こてt=30 磁器質タイル100角(撤去) (撤去)

工事名称

砂塚　秀知

管理

建築士

一級建築士 登録第210565号 図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号
設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図名一級建築士 登録第333500号

安田　幹広
設計 工事概要・仕上表（１）

F-1

FB-2

FB-2

W-2

W-3

W-4

W-4

F-2

FB-2

W-2

W-3

W-4

W-4

F-2
W-2

W-3

W-4

W-4

F-2

C-3

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設) 有孔化粧石膏ボードt=9.5C-2

改
修
前

職員室
（新設）

±0 3000 モルタル金こてt=30 (撤去) ビニル床シートt=2.5 (撤去) LGS 有孔化粧石膏ボードt=9
塩ビ

(撤去)
― ―

内壁面― モルタル金こてt=20ＲＣ―

石膏ボードt=12

V-Emp塗装

V-Emp塗装

ＲＣ― ―― モルタル金こてt=20外壁面

外壁面― 木軸(撤去) (撤去)

±0 3000
改
修
後

下地調整(モルタル薄塗) (新設) 木製H=100(新設) NP
(新設) 収納棚

―

内壁面― ― LGS

内壁面― ― LGS

―

(撤去)

(撤去)

SOP塗装

SOP塗装

―

(撤去)

(撤去)

(撤去)

シナ合板t=5.5

シナ合板t=5.5

NP

NP

(新設)
(新設) (新設)外壁面 LGS

(新設) LGS

― LGS

内壁面

内壁面

(新設)

(新設)
(新設)

F-2 FB-2
W-2

W-3

W-4

W-4

― ― ―

（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設) 有孔化粧石膏ボードt=9.5C-2

校長室
（新設）

改
修
前

改
修
後

改
修
前

改
修
後

±0 2850

±0 2850

―

モルタル金こてt=30 半硬質ビニルタイルt=2.0

タイルカーペット― ―

―

モルタル金こてt=30

木製H=100

木製H=100

OS
CL

OS
CL

―

既存のまま

― ―

――

ＲＣ― ―― モルタル金こてt=20外壁面

外壁面―

外壁面 ―

木軸

内壁面 ― 木軸

内壁面 木軸

―

W-2

W-5

既存のまま (新設)

(撤去) 木製化粧合板t=5.5

木製化粧合板t=5.5

―

―

(撤去)

(撤去)

―

―

(撤去) 石膏ボードt=9LGS ロックウール化粧吸音板t=12(撤去)
（撤去）

(撤去)
塩ビ

―

(撤去) 石膏ボードt=9LGS ロックウール化粧吸音板t=12

―

― ―

――

―

― 既存のまま 既存のまま

塩ビ

―

―

縦引きルーフドレインφ100、80 改修用縦引シート防水用ルーフドレインφ100、80縦引きルーフドレインφ100、80　撤去

（１）屋上平部は高圧洗浄により汚れを除去し、

（２）パラペットは高圧洗浄により汚れを除去し、

（４）ルーフドレイン、全て既存撤去し、新設する。

（４）縦樋は、全てで既存撤去し、新設する。

Ｂ．外壁改修工事

テラゾーブロックH=100― ―

―御影石　本磨きH=100

(新設)

(新設)

(撤去)

― ― モルタル金ゴテH=100 V-Emp

A - 0 8

給湯器

新潟県小千谷市片貝町稲葉6438番地1

第１種中高層住居専用地域

法２２条区域

東校舎 2,268.98 ㎡

耐火建築物

最高の高さ　 13.17ｍ　　軒高 　12.52ｍ

建築物の高さ 20.77ｍ

水洗（下水道放流）

東校舎棟：鉄筋コンクリート造　地上３階　塔屋２階

(撤去) 既製流し台、ステンレス下流し

(新設)

収納棚(撤去)

既製流し台

複層模様吹付

複層模様吹付

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

（新設）

ビニル床シートt=2.0

ビニル床シートt=2.0

ビニル床シートt=2.0

(撤去) 既製流し台

(新設) ミニキッチンL=1500

(新設) 幼児用シャワーパン

(新設) 収納棚

(新設) 袖壁、一部壁

外壁面

内壁面

内壁面

―

―

LGS

LGS

(新設)

(新設)

―

―

V-Emp塗装

既存のまま

(新設)

(新設)

木製化粧合板t=5.5

木製化粧合板t=5.5

（１）外壁仕上面は全て、クラック、欠損等下地処理の上、複層塗材Ｅを新設する。

複層仕上塗材Ｅ

複層仕上塗材Ｅ

複層仕上塗材Ｅ

遮 音 材

外部耐火仕様
(22条地域内)

ＷＣ廻りのＬＧＳ間仕切壁：グラスウール(24K)t=50充填

屋根(床)：耐火２時間　鉄筋コンクリート造　t＝150　建設省告示1399号-3-1-イ

外壁：　　耐火２時間　鉄筋コンクリート造　t＝150　建設省告示1399号-1-1-イ

±0

±0

-100

-100

2600

2600
2700

2700

-200

-200

2800

2800

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

（11）外部面、窓の障子部は、一部撤去しカバー工法等で新設、GB窓は全て撤去・新設する。

（２）外壁面の既存PF板の無い熱橋部、柱型のモルタル面と共に断熱材を新設する。

―

― 既存のまま

既存
のまま

既存のまま

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

Ｆ．仮設教室棟工事

Ｇ．仮設教務室棟工事

（１）体育館に４連の仮設教室を新設する。(約100㎡)

（１）体育館に仮設教務室、他附室を新設する。(約124㎡)

1/NON (A1)・1/NON (A3)

ビニル床シートt=2.0

合成高分子ルーフィング防水t=1.5(絶縁工法)

　　　一部樹脂モルタル補修の上、合成高分子ルーフィング防水（絶縁工法）で改修する。

（３）1階の廊下、便所屋根、ポンプ室屋根も屋上と同様の改修をする。

令和　４年　６月　～　令和　４年１２月（予定）



工事名称

砂塚　秀知

管理

建築士

一級建築士 登録第210565号 図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号
設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

1/NON (A1)・1/NON (A3)

図名一級建築士 登録第333500号

安田　幹広
設計 仕上表（２）

棟 階

室

名

札

内 部 仕 上 表

室 名
詳細
番号

床

高

天

井

高

床

下 地 仕 上
番号
詳細

幅 木

仕 上 塗装
詳細
番号

腰 ・ 壁

下 地 仕 上
詳細
番号

塗装

天 井

下 地 仕 上 塗装 廻縁 CBX
ｶｰﾃﾝ

(ﾚｰﾙ共)

備 考

ＥＰ-Ｇ つや有合成樹脂エマルションペイント

ＥＰ　　合成樹脂エマルションペイント

ＳＯＰ(OP) 合成樹脂調合ペイント

ＦＥ　　フタル酸樹脂エナメル

ＦＯ　　フロアオイル

凡　例 ＰＵ　　ポリウレタン
ＯＳ　　オイルステイン

　　　　ビグメントオイルステイン

ＣＬ　　クリヤーラッカ－

　　　　アクリルラッカ－つやなしクリヤ ＮＰ　　 自然系塗料

２-ＦＵＥ　常温乾燥形ふっそ樹脂エナメル

ＡＣ　　　 アクリル樹脂ワニス

２-ＦＵＣ　常温乾燥形ふっそ樹脂ワニス

２-ＵＣ　　２液形ポリウレタンワニス
室名札

ｽｺｯﾁｶﾙｼｰﾄ 切抜き文字貼付

表示人形マ－ク

突出型

面付型
壁紙（不燃せっこうボード下地） 　　：NM-9903

有機質砂壁状塗料塗り（不燃せっこうﾎﾞｰﾄﾞ下地）：NM-8572

グラスウール吸音ボード（不燃） ：NM-8606

天然木化粧合板ｔ= 6.3 (不燃）　　　　　　 ：NM-8167スレートボード（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板）（不燃）ｔ=5 　：NM-9027

強化せっこうボード（不燃）ｔ=12.5　15　21　:NM-8615

化粧せっこうボード（不燃）t=12.5 ：NM-0128

化粧せっこうボード(準不燃）ｔ= 9.5 ：QM-9824

せっこうボード(不燃）t=9.5　 　　　：NM-8613

せっこうボード（不燃）ｔ=12.5 ：NM-8619

硬質せっこうボード（不燃）ｔ=12.5　　　　 :NM-9645化粧けい酸カルシウム板ｔ=6（不燃） ：NM-8144

押入用せっこうボードt=12.5（不燃）　　　　：NM-0128

押入用せっこうボードt=9.5（準不燃)　　　　：QM-9824

ロックウール化粧吸音板（不燃） ｔ=9 12 　 ：NM-8599

防水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（準不燃）t= 9.5 12.5 　：QM-9826

防水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）t=12.5 　：NM-9639 杉柾化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（準不燃）t=9.5 　　：QM-9072

化粧石膏吸音ボード　（準不燃）t=9.5　　 　：QM-9822

せっこうボード（準不燃）ｔ= 9.5　　：QM-9828内装制限

東
校
舎
棟

±0

改
修
前

改
修
後

2600

±0 半硬質ビニルタイルt=2.0モルタル金こてt=30 (撤去)―

木製H=100

塩ビ
有孔化粧石膏ボードt=9

印刷室
（新設）

2600 (撤去)

(撤去)

（新設）

男子更衣室・　
女子更衣室

改
修
前

改
修
後

木製H=100

半硬質ビニルタイルt=2.0 ビニル巾木H=100

±0 2600
内壁面 ＲＣ― 石膏ボードt=12ＧＬ

塩ビ
LGS 有孔化粧石膏ボードt=9

倉庫
（新設）

(新設)

―

外壁面

石膏ボードt=12ＧＬ

V-Emp塗装

V-Emp塗装

― 外壁面 ＲＣ― 石膏ボードt=12ＧＬ V-Emp塗装

外壁面

（新設）
湯沸室

±0 2600

(撤去)

―2500 畳

― 畳寄せ

既存のまま

(撤去) (撤去)LGS 石膏ボード系和天井t=12

(新設)

(新設) LGS (新設)石膏ボードt=9.5(新設) ビニルクロス

管理員室

改
修
前

改
修
後

2500

― 内壁面

内壁面― 石膏ボードt=12ＧＬ

―

石膏ボードt=12ＧＬ

内壁面 ― 石膏ボードt=12

ＲＣ 石膏ボードt=12ＧＬ内壁面 ―

内壁面 ― 石膏ボードt=12

―

(新設) EP-G塗替え

V-Emp塗装―

(新設)

V-Emp塗装

木軸

木軸

(撤去) ビニル巾木H=100

―(新設)

ビニル巾木H=100

モルタル金こてt=20 V-Emp塗装―外壁面―

― ＲＣ内壁面 ― ―

(新設)外壁面 (新設)

―

ビニル巾木H=100
― SOP塗装

― モルタル金こてt=20外壁面 V-Emp塗装

シナ合板t=5.5

V-Emp塗装―石膏ボードt=12ＧＬＲＣ― ―

― モルタル金こてt=20―内壁面

（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)

(撤去) (撤去)
塩ビ

（撤去）
LGS 有孔化粧石膏ボードt=9

木製床組下地

半硬質ビニルタイルt=2.0モルタル金こてt=30 (撤去)― (撤去)

下地調整(モルタル薄塗) (新設)― ビニル巾木H=100(新設)

EP-G塗装

(撤去) (撤去)
塩ビ

LGS フレキシブルボードt=5 V-Emp

(新設) LGS (新設)±0 2625

改
修
前

改
修
後

±0 2625 半硬質ビニルタイルt=2.0モルタル金こてt=30 (撤去)―

下地調整(モルタル薄塗)― (新設)

V-Emp塗装

有孔化粧石膏ボードt=9.5

内壁面 ＲＣ― ―

内壁面 ＲＣ― 石膏ボードt=12ＧＬ
EP-G塗替え

―

―

―

―

LGS

―

ビニル巾木H=100

F-2 FB-3

W-2

C-2

F-5 FB-5 C-2

F-2 FB-3

―

W-1

W-5

W-1

C-2

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―+180

+180

外壁面― (撤去) 石膏ボードt=12

(新設)外壁面

―

―

木軸

内壁面 ― 木軸

内壁面 ― 木軸

(撤去) ビニルｸﾛｽ

(撤去) ビニルｸﾛｽ

ビニルｸﾛｽ(新設)

(新設)

LGS

―

―

石膏ボードt=12

石膏ボードt=12
ビニルｸﾛｽ貼替え

―

W-2

W-5

１

モルタル金こてt=30―改
修
前

改
修
後

±0 2625

±0 2625

A - 0 9

― ＲＣ ―

― 畳

― 複合フローリング

― 既存のまま

（新設）
物置

（新設）
図書室

改
修
前

改
修
後

±0

±0 2900

2900

3050

モルタル金こてt=30 (撤去)

下地調整(モルタル薄塗) (新設)

―

―

ビニル床シートt=2.5

外壁面―

― 内壁面

木軸 (撤去)

(撤去)

OS.CL塗装

OS.CL塗装

(撤去)

(撤去)

(撤去) 石膏ボードt=9LGS ロックウール化粧吸音板t=12(撤去)
（撤去）

(撤去)

ロックウール化粧吸音板t=12
（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)(新設)

塩ビ

石膏ボードt=9.5

２

改
修
前

改
修
後

±0

±0

2865

2865
（新設）

図書準備室

(撤去)モルタル金こてt=30 (撤去)

下地調整(モルタル薄塗) (新設) (新設) NP

―

― 木製H=100

木製H=100 OS
CL

ビニル床シートt=2.5
有孔シナ合板t=5.5

有孔シナ合板t=5.5

(撤去) 木製H=100 OS
CL

(新設) NP木製H=100

―

OS.CL塗装

OS.CL塗装

(撤去)

(撤去)

収納棚(撤去)

収納棚

(撤去) 石膏ボードt=9LGS ロックウール化粧吸音板t=12(撤去)
（撤去）

(撤去)

ロックウール化粧吸音板t=12
（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)(新設)

塩ビ

石膏ボードt=9.5

FB-2F-2

FB-2F-2

C-3

C-3

―

―

―

―

(撤去) 壁内グラスウールt=50

(撤去) 壁内グラスウールt=50

壁内グラスウールt=50

壁内グラスウールt=50(新設)

木軸

(撤去)

(撤去)

内壁面 (新設) 有孔シナ合板t=5.5(新設) LGS (新設) NP塗装

有孔シナ合板t=5.5 (新設) NP塗装外壁面 (新設)(新設) LGS

NP

W-9

W-9

内壁面 (新設) 有孔シナ合板t=5.5(新設) LGS (新設) NP塗装

有孔シナ合板t=5.5 (新設) NP塗装外壁面 (新設)(新設) LGS

NP

W-9

W-9

モルタル金こてt=30 (撤去)― セメント系塗床材

下地調整(モルタル薄塗)― (新設)

(新設)

塗床材

ビニル巾木H=100

ＲＣ―外壁面― ― モルタル金こてt=20

外壁面

モルタル金こてt=20ＲＣ

― ＲＣ内壁面 ― モルタル金こてt=20 V-Emp塗装―

(撤去) (撤去)
塩ビ

（撤去）
LGS フレキシブルボードt=5 V-Emp

（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)

改
修
前

改
修
後

±0 2700

±0 2700

V-Emp塗装―

内壁面 ―

(新設) EP-G塗装
(新設)

―

―

(新設)

(新設) スキー掛け金物、塗替え

収納棚(撤去)

収納棚(新設)

― モルタル金こてH=100

下地調整(モルタル薄塗)―
EP-G
塗替え

(新設) EP-G塗替え

F-2

FB-3

FB-1
W-2

W-1

C-2

― ―

LGS

V-Emp

ポンプ室
（南北）

（新設）
電気室

改
修
無
し

（新設）

改
修
無
し

ポンプ入替え(撤去)

(新設)

ボイラー室

改
修
無
し

（新設）

流し台、ガス台

吊戸棚

流し台、ガス台

吊戸棚

(撤去)

(新設)

(撤去)

(新設)

ＣＢ

(撤去)

(撤去)

(撤去)

(撤去)

木軸 (撤去) 有孔シナ合板t=5.5外壁面(撤去)

内壁面 木軸 (撤去) 有孔シナ合板t=5.5(撤去)

―

(撤去)

（新設）

ビニル床シートt=2.0

ビニル床シートt=2.0

ビニル床シートt=2.0

ビニル床シートt=2.0

(新設)

(新設)

(新設) 書棚、収納棚

手洗器(撤去)

(撤去) 木製カウンター

（撤去）

（撤去）

（新設）

塩ビ

（新設）

木製

木製

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

―

内壁面

ＲＣ ―

ＲＣ― ―

ＲＣ ―

ＲＣ ―

内壁面 LGS

内壁面 LGS

モルタル金こてt=20

(撤去) (撤去) 石膏ボードt=9+9

(新設) (新設)

―

―

既存のまま

―

木軸― ―

木軸― ―

既存のまま

既存のまま
下地調整(モルタル薄塗) (新設)―F-2 ビニル床シートt=2.0 ビニル巾木H=100(新設)FB-3

―

既存のまま

― ―LGS

内壁面

外壁面

外壁面

外壁面

―

―

―

―

―

W-2

― ―

―

― 既存のまま 既存のまま 既存のまま―

― ―

―

―

―

―

既存のまま―

既存のまま―

既存のまま―

既存のまま―

外壁面

外壁面

―

―

―

―

ＲＣ―

ＲＣ―

―

―

ＲＣ― ―

ＲＣ― ―

ＲＣ― ―

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

― 既存のまま 既存のまま――

既存のまま 既存のまま―

―

既存
のまま

既存
のまま

(新設) EP-G塗装

―

―

― ―

―

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

化粧ケイ酸カルシウム板t=6

石膏ボードt=12.5
化粧ケイ酸カルシウム板t=6



既存のまま

既存のまま

―

―

―

―

工事名称

砂塚　秀知

管理

建築士

一級建築士 登録第210565号 図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号
設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

1/NON (A1)・1/NON (A3)

図名一級建築士 登録第333500号

安田　幹広
設計

棟 階

室

名

札

内 部 仕 上 表

室 名
詳細
番号

床

高

天

井

高

床

下 地 仕 上
番号
詳細

幅 木

仕 上 塗装
詳細
番号

腰 ・ 壁

下 地 仕 上
詳細
番号

塗装

天 井

下 地 仕 上 塗装 廻縁 CBX
ｶｰﾃﾝ

(ﾚｰﾙ共)

備 考

ＥＰ-Ｇ つや有合成樹脂エマルションペイント

ＥＰ　　合成樹脂エマルションペイント

ＳＯＰ(OP) 合成樹脂調合ペイント

ＦＥ　　フタル酸樹脂エナメル

ＦＯ　　フロアオイル

凡　例 ＰＵ　　ポリウレタン
ＯＳ　　オイルステイン

　　　　ビグメントオイルステイン

ＣＬ　　クリヤーラッカ－

　　　　アクリルラッカ－つやなしクリヤ ＮＰ　　 自然系塗料

２-ＦＵＥ　常温乾燥形ふっそ樹脂エナメル

ＡＣ　　　 アクリル樹脂ワニス

２-ＦＵＣ　常温乾燥形ふっそ樹脂ワニス

２-ＵＣ　　２液形ポリウレタンワニス
室名札

ｽｺｯﾁｶﾙｼｰﾄ 切抜き文字貼付

表示人形マ－ク

突出型

面付型
壁紙（不燃せっこうボード下地） 　　：NM-9903

有機質砂壁状塗料塗り（不燃せっこうﾎﾞｰﾄﾞ下地）：NM-8572

グラスウール吸音ボード（不燃） ：NM-8606

天然木化粧合板ｔ= 6.3 (不燃）　　　　　　 ：NM-8167スレートボード（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板）（不燃）ｔ=5 　：NM-9027

強化せっこうボード（不燃）ｔ=12.5　15　21　:NM-8615

化粧せっこうボード（不燃）t=12.5 ：NM-0128

化粧せっこうボード(準不燃）ｔ= 9.5 ：QM-9824

せっこうボード(不燃）t=9.5　 　　　：NM-8613

せっこうボード（不燃）ｔ=12.5 ：NM-8619

硬質せっこうボード（不燃）ｔ=12.5　　　　 :NM-9645化粧けい酸カルシウム板ｔ=6（不燃） ：NM-8144

押入用せっこうボードt=12.5（不燃）　　　　：NM-0128

押入用せっこうボードt=9.5（準不燃)　　　　：QM-9824

ロックウール化粧吸音板（不燃） ｔ=9 12 　 ：NM-8599

防水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（準不燃）t= 9.5 12.5 　：QM-9826

防水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）t=12.5 　：NM-9639 杉柾化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（準不燃）t=9.5 　　：QM-9072

化粧石膏吸音ボード　（準不燃）t=9.5　　 　：QM-9822

せっこうボード（準不燃）ｔ= 9.5　　：QM-9828内装制限

±0 3000 (新設)

外壁面― (撤去) (撤去) SOP塗装木軸 シナ合板t=5.5 (撤去)

― V-Emp塗装石膏ボードt=12ＧＬ (撤去)内壁面 ＲＣ― (撤去)

NP

NP

（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)

(撤去) (撤去)
塩ビ

（撤去）
LGS 有孔化粧石膏ボードt=9

（新設）
コンピューター室

（新設）
資料室

２

３

（新設）

改
修
前

±0

改
修
後

±0

改
修
前

±0

改
修
後

±0

3100

2900

2900

2565

2865

2565

― (撤去) タイルカーペット

モルタル金こてt=30― (撤去) (撤去)ニードルパンチカーペット

―

下地調整(モルタル薄塗)― (新設) (新設)

(新設)

―

ニードルパンチカーペット

ニードルパンチカーペットモルタル金こてt=30

下地調整(モルタル薄塗)

木製床組下地+ラワン合板(T1)t=12

木製床組下地+ラワン合板(T1)t=12―

―

外壁面

内壁面

(新設)

(新設)

有孔シナ合板t=5.5

有孔シナ合板t=5.5

外壁面―

― 内壁面

木軸 (撤去)

木軸 (撤去) 有孔シナ合板t=5.5

有孔シナ合板t=5.5

外壁面

内壁面

(新設)

(新設)

(新設) 有孔シナ合板t=5.5

有孔シナ合板t=5.5

外壁面―

― 内壁面

木軸 (撤去)

木軸 (撤去) 有孔シナ合板t=5.5

有孔シナ合板t=5.5

(新設)

(新設)

NP塗装

NP塗装

OS.CL塗装

OS.CL塗装

(撤去)

(撤去)

(新設)

(新設)

NP塗装

NP塗装

OS.CL塗装

OS.CL塗装

(撤去)

(撤去)

(撤去) 石膏ボードt=9LGS ロックウール化粧吸音板t=12(撤去)
（撤去）

(撤去)

ロックウール化粧吸音板t=12
（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)(新設)

塩ビ

石膏ボードt=9.5

パワーユニット

(撤去) 石膏ボードt=9LGS ロックウール化粧吸音板t=12(撤去)
（撤去）

(撤去)

ロックウール化粧吸音板t=12
（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)(新設)

塩ビ

石膏ボードt=9.5
(新設)

(新設) 階段部分、塗替え

収納棚、塗替え（新設）
視聴覚準備室

改
修
前

±0 3000

改
修
後

木製H=100 OS
CL

ＲＣ― ―― モルタル金こてt=20外壁面

外壁面― (撤去) (撤去) SOP塗装木軸 シナ合板t=5.5 (撤去)

― V-Emp塗装石膏ボードt=12ＧＬ (撤去)内壁面 ＲＣ― (撤去)

― モルタル金こてt=20― ＲＣ ―内壁面

V-Emp塗装―

V-Emp塗装―

調理台

東
校
舎
棟

共
通

2865

改
修
前

±0 3000

改
修
後

±0 3000

半硬質ビニルタイルt=2.0モルタル金こてt=30 (撤去)―

下地調整(モルタル薄塗) (新設)― (新設)

― モルタル金こてH=100 V-Emp

OS
CL

NP木製H=100

NP

OS
CL

木製H=100

NP木製H=100

NP木製H=100

ビニル巾木H=100

ＲＣ― ―― モルタル金こてt=20外壁面

外壁面― (撤去) (撤去) SOP塗装木軸 シナ合板t=5.5 (撤去)

― V-Emp塗装石膏ボードt=12ＧＬ (撤去)内壁面 ＲＣ― (撤去)

― モルタル金こてt=20― ＲＣ ―内壁面

V-Emp塗装―

V-Emp塗装―

(新設) (新設)外壁面 LGS

(新設) LGS内壁面 (新設)

(新設)

(新設)

EP-G塗装

EP-G塗装

（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)

(撤去) (撤去)
塩ビ

（撤去）
LGS 有孔化粧石膏ボードt=9

(撤去) パワーユニット

改
修
前

±0 3000 半硬質ビニルタイルt=2.0モルタル金こてt=30 (撤去)― ― モルタル金こてH=100 V-Emp

木製H=100 OS
CL―

改
修
後

普通教室
（新設）

改
修
前

±0 3000 半硬質ビニルタイルt=2.0モルタル金こてt=30 (撤去)― ― モルタル金こてH=100 V-Emp

木製H=100 OS
CL―

改
修
後

±0 3000 下地調整(モルタル薄塗) (新設)― NP木製H=100

(撤去) (撤去)
塩ビ

（撤去）
LGS 有孔化粧石膏ボードt=9

(撤去)

(撤去)

(新設)

(新設)

(新設)

(撤去)

(撤去)

(撤去)

(撤去)

黒板、掲示板

造付ロッカー

教師用戸棚

照明器具

パワーユニット

OHPスクリーン

教師用戸棚

(新設)

(新設)

(新設)

照明器具のレイアウト変更

ピクチャーレール（後面）

コンセント増設

外壁面― (撤去) (撤去) SOP塗装木軸 シナ合板t=5.5 (撤去)

― V-Emp塗装石膏ボードt=12ＧＬ (撤去)内壁面 ＲＣ― (撤去)

V-Emp塗装―

（新設）

（新設）

（新設）
パワーアップ室

ＲＣ― ―― モルタル金こてt=20外壁面 V-Emp塗装―

― モルタル金こてt=20― ＲＣ ―内壁面 V-Emp塗装―

(新設) (新設)外壁面 LGS

(新設) LGS内壁面 (新設)

(新設)

(新設)

シナ合板t=5.5

シナ合板t=5.5

±0 3000
改
修
前

改
修
後

(撤去)

(新設)

(新設)

(新設)

(撤去) 教師用戸棚

照明器具

パワーユニット

OHPスクリーン

造付ロッカー

教師用戸棚

(新設) 照明器具のレイアウト変更

半硬質ビニルタイルt=2.0モルタル金こてt=30 (撤去)―

下地調整(モルタル薄塗)― (新設)

― モルタル金こてH=100

下地調整(モルタル薄塗)―

V-Emp

EP-G
塗替え

ＲＣ― ―― モルタル金こてt=20外壁面

ＲＣ― ―― モルタル金こてt=20外壁面

― モルタル金こてt=20― ＲＣ ―内壁面

V-Emp塗装―

V-Emp塗装―

V-Emp塗装―

(新設)外壁面 LGS
(新設) EP-G塗装

(新設) EP-G塗替え

― モルタル金こてt=20― ＲＣ ―内壁面

モルタル金こてt=20― ＲＣ ―内壁面

(撤去) (撤去)
塩ビ

（撤去）
LGS 有孔化粧石膏ボードt=9

(撤去) (撤去)
塩ビ

（撤去）
LGS 有孔化粧石膏ボードt=9

（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)

（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)

(撤去) 黒板、掲示板

(新設) 出入口建具

(新設) ピクチャーレール（後面）

(撤去) 出入口建具

コンセント増設(新設)

(新設) 設備改修

配膳室

±0

改
修
前

改
修
後

±0 2600

2600

(撤去) ビニル床シートt=2.5

下地調整(モルタル薄塗)―

モルタル金こてt=30―

(新設)

モルタル金こてH=100 V-Emp―

木製H=100 OS
CL

ＲＣ― ―― モルタル金こてt=20外壁面

外壁面― (撤去) (撤去) SOP塗装木軸 シナ合板t=5.5 (撤去)

― V-Emp塗装石膏ボードt=12ＧＬ (撤去)内壁面 ＲＣ― (撤去)

― モルタル金こてt=20― ＲＣ ―内壁面

V-Emp塗装―

V-Emp塗装―

(撤去) (撤去)
塩ビ

（撤去）
LGS 有孔化粧石膏ボードt=9

(撤去)

有孔化粧石膏ボードt=9.5

有孔化粧石膏ボードt=9.5

有孔化粧石膏ボードt=9.5

有孔化粧石膏ボードt=9.5

FB-2
W-2

W-3

C-2

FB-2

FB-2

F-2

F-2

FB-2

C-3

C-3

C-2

C-2

C-2

F-2

F-2

F-2

FB-2

FB-1

W-2

W-3

(新設)W-2

W-1

F-2

NP

NP

(新設)
(新設) (新設)外壁面 LGS

(新設) LGS内壁面 (新設)
(新設)

W-3

W-2

W-4

W-4

―

―

―

―

―

―

―

―

―

― ―

―

―

―

―

―

―

―

―
―

―

―

―

―

―

―

―

仕上表（３）

(新設)

(撤去)

(撤去) 壁内グラスウールt=50

(新設) 壁内グラスウールt=50

(撤去) 壁内グラスウールt=50

(新設) 壁内グラスウールt=50

(撤去)

(新設)

(新設)

(新設)

(撤去)

(撤去)

LGS

LGS

LGS

LGS

W-9

W-9

W-9

W-9

±0 3000 下地調整(モルタル薄塗) (新設)― (新設) NP木製H=100
（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設) 有孔化粧石膏ボードt=9.5C-2F-2 FB-2 NP

NP
FL+800～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

(新設)
(新設) (新設)外壁面 LGS

(新設) LGS内壁面 (新設)
(新設)

W-3

W-2

W-4

W-4

±0 3000 下地調整(モルタル薄塗) (新設)― (新設) NP木製H=100
（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設) 有孔化粧石膏ボードt=9.5C-2F-2 FB-2 NP

NP

(新設)
(新設) (新設)外壁面 LGS

(新設) LGS内壁面 (新設)
(新設)

W-3

W-2

W-4

W-4

モルタル金こてt=30

(撤去)

(撤去)

A - 1 0

ビニル巾木H=100

ビニル巾木H=100

(新設)

(新設)FB-3

木製H=100

(撤去)

(撤去)―

―

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

ビニル床シートt=2.0

ビニル床シートt=2.0

ビニル床シートt=2.0

ビニル床シートt=2.0

ビニル床シートt=2.0

クッションフロアーt=3.3

ビニル床シートt=2.0

(撤去) 調理台

(撤去) 手洗い

手洗い

(新設)

(新設)

(新設)

洗濯機パン

(撤去)

(撤去)

(撤去) ダムウエダー

(新設) ダムウエダー

(撤去)

(撤去)

スライダー曲面黒板

スライダー曲面黒板

背面・側面ロッカー

背面・側面ロッカー

視聴覚教室

家庭科教室

普通教室と同様

普通教室と同様

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5



工事名称

砂塚　秀知

管理

建築士

一級建築士 登録第210565号 図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号
設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

1/NON (A1)・1/NON (A3)

図名一級建築士 登録第333500号

安田　幹広
設計

棟 階

室

名

札

内 部 仕 上 表

室 名
詳細
番号

床

高

天

井

高

床

下 地 仕 上
番号
詳細

幅 木

仕 上 塗装
詳細
番号

腰 ・ 壁

下 地 仕 上
詳細
番号

塗装

天 井

下 地 仕 上 塗装 廻縁 CBX
ｶｰﾃﾝ

(ﾚｰﾙ共)

備 考

ＥＰ-Ｇ つや有合成樹脂エマルションペイント

ＥＰ　　合成樹脂エマルションペイント

ＳＯＰ(OP) 合成樹脂調合ペイント

ＦＥ　　フタル酸樹脂エナメル

ＦＯ　　フロアオイル

凡　例 ＰＵ　　ポリウレタン
ＯＳ　　オイルステイン

　　　　ビグメントオイルステイン

ＣＬ　　クリヤーラッカ－

　　　　アクリルラッカ－つやなしクリヤ ＮＰ　　 自然系塗料

２-ＦＵＥ　常温乾燥形ふっそ樹脂エナメル

ＡＣ　　　 アクリル樹脂ワニス

２-ＦＵＣ　常温乾燥形ふっそ樹脂ワニス

２-ＵＣ　　２液形ポリウレタンワニス
室名札

ｽｺｯﾁｶﾙｼｰﾄ 切抜き文字貼付

表示人形マ－ク

突出型

面付型
壁紙（不燃せっこうボード下地） 　　：NM-9903

有機質砂壁状塗料塗り（不燃せっこうﾎﾞｰﾄﾞ下地）：NM-8572

グラスウール吸音ボード（不燃） ：NM-8606

天然木化粧合板ｔ= 6.3 (不燃）　　　　　　 ：NM-8167スレートボード（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板）（不燃）ｔ=5 　：NM-9027

強化せっこうボード（不燃）ｔ=12.5　15　21　:NM-8615

化粧せっこうボード（不燃）t=12.5 ：NM-0128

化粧せっこうボード(準不燃）ｔ= 9.5 ：QM-9824

せっこうボード(不燃）t=9.5　 　　　：NM-8613

せっこうボード（不燃）ｔ=12.5 ：NM-8619

硬質せっこうボード（不燃）ｔ=12.5　　　　 :NM-9645化粧けい酸カルシウム板ｔ=6（不燃） ：NM-8144

押入用せっこうボードt=12.5（不燃）　　　　：NM-0128

押入用せっこうボードt=9.5（準不燃)　　　　：QM-9824

ロックウール化粧吸音板（不燃） ｔ=9 12 　 ：NM-8599

防水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（準不燃）t= 9.5 12.5 　：QM-9826

防水せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）t=12.5 　：NM-9639 杉柾化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（準不燃）t=9.5 　　：QM-9072

化粧石膏吸音ボード　（準不燃）t=9.5　　 　：QM-9822

せっこうボード（準不燃）ｔ= 9.5　　：QM-9828内装制限

東
校
舎
棟

共
通

モルタル木こてt=30(撤去) (撤去) 磁器質モザイクタイル
ＲＣ― ―― 外壁面 ―

― ― ＲＣ ―内壁面 ―

半磁器タイル100角

半磁器タイル100角

モルタル塗り

モルタル塗り

(撤去) (撤去)
塩ビ

（撤去）
LGS フレキシブルボードt=5 V-Emp

改
修
前

±0 2500
(撤去)

(撤去)

(撤去)

(撤去)

(撤去)

内部間仕切下地、仕上

照明器具

大便器、小便器、手洗い、ＳＫ全て

給排水管全て

トイレブース

(新設) (新設)外壁面 LGS
(新設)

防水石膏ボードt=9.5

（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)

改
修
後

(新設) 中が見えない様にレイアウト変更

(新設) 照明器具は人感センサーに変更

(新設) 給排水管、給水方式は貯水式から

フラッシュバルブに変更

（新設）

各階
男子便所・　
女子便所

モルタル金こてH=100 V-Emp

廊下

±0

改
修
前

改
修
後

±0 2600

2600

±0

改
修
前

改
修
後

±0 2600

2600

(撤去) ビニル床シートt=2.5

下地調整(モルタル薄塗)―

モルタル金こてt=30―

(撤去) ビニル床シートt=2.5

下地調整(モルタル薄塗)―

モルタル金こてt=30―

(新設)
（踏面、蹴込色分け）

ビニル巾木H=100

―

―

(新設) NP木製H=100

(新設) NP木製H=100

ＲＣ― ―― モルタル金こてt=20外壁面

― モルタル金こてt=20― ＲＣ

V-Emp塗装―

V-Emp塗装

NP(新設)
(新設) (新設)外壁面 LGS

(新設) LGS内壁面 (新設)
(新設)

― ―

― モルタル金こてt=20― ＲＣ ―内壁面 V-Emp塗装

（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)

(撤去) (撤去)
塩ビ

（撤去）
LGS 有孔化粧石膏ボードt=9

有孔化粧石膏ボードt=9.5

（新設）

塩ビ
(新設)

(撤去) (撤去)
塩ビ

（撤去）
LGS

(新設) 有孔化粧石膏ボードt=9.5

(新設)

有孔化粧石膏ボードt=9

―
―

LGS

ＲＣ

内装用薄塗材Ｅ

内装用薄塗材Ｅ

― ＲＣ 打放補修

― ＲＣ 打放補修

(新設) トイレブース

(撤去)

(新設)

ガラスブロック及びアルミ枠

アルミサッシ窓

(新設)

(新設)

雨具掛け下部水受、塗膜防水

雨具掛けパイプ、一時撤去、

加工の上再取付

(撤去)

(新設)

ガラスブロック及びアルミ枠

アルミサッシ窓

(新設) 階段樹脂製手摺
F-2

W-2

W-2

W-3

W-4

W-4

NP

NP
FL+800～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

(新設)
(新設) (新設)外壁面 LGS

(新設)内壁面 (新設)
(新設)

W-3

W-2

W-4

W-4

FB-2

FB-2

C-2

C-2

C-2

C-1

―

―

―

―

―

―

―

―

―

仕上表（４）

化粧ケイカル板t=6　目地シール(新設)

(新設)

2500 (新設)

2500 (新設)

±0

±0 (新設) モルタル金ゴテt=30

1階

2，3
階

F-2

F-2

階段

新設：
多目的便所
（旧：物置）

１ モルタル金こてt=30 セメント系塗床材

(新設)

ＲＣ―― ― モルタル金こてt=20
(撤去) (撤去)

塩ビ

（撤去）
LGS フレキシブルボードt=5 V-Emp

（新設）

塩ビ
(新設) LGS (新設)

改
修
前

改
修
後

2700

±0

V-Emp塗装― (撤去)
― モルタル金こてH=100 V-Emp

C-2

― ―

ビニル床シートt=2.5 (新設)

(新設) LGS内壁面 (新設)
(新設)

防水石膏ボードt=9.5W-3
化粧ケイカル板t=6　目地シール

(新設)
W-3

化粧ケイカル板t=6　目地シール

内壁面

(新設) 大便器、小便器、手洗い、ＳＫ全て

(新設) ベビーチェアー、背もたれ
2500

フリーフロアーt=100(新設)F-3

フリーフロアーt=100(新設)F-3

-100

A - 1 1

― ―

床材巻き上げH=100

床材巻き上げH=100

FB-4

FB-4

ノンスリップ付き床材、蹴込も同材

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

FL+825まで：杉羽目板貼t=12

FL+825～：ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し)

ビニル床シートt=2.0

ビニル床シートt=2.0

ビニル床シートt=2.0

(新設) LGS (新設) 防水石膏ボードt=9.5内壁面

(新設) (新設)内壁面 LGS

千鳥

強化石膏ボードt=21

（洋便器は暖房便座）

スキー掛け金物（一部）

(新設) 大便器、手洗い、L型手摺、跳上げ手摺

(新設) オストメイト

（遮音構造S01-0112）

外壁面

外壁面

LGS

モルタル金こてt=20 複層模様吹付E

内壁面

内壁面

―

―

―

(撤去)

(撤去)

LGS (撤去)

(撤去)

石膏ボードt=9

石膏ボードt=9

― ―

―

フレキシブルボードt=5、複層模様吹付E(撤去)

(撤去) ｼﾅ合板t=6

NP

LGS V-Emp

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

＋硬質石膏ボードt=9.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

石膏ボードt=12.5

化粧ケイカル板t=6　目透し

化粧ケイ酸カルシウム板t=6



図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/500 (A1)・1/1000 (A3)

案内図・配置図

配置図　　S=1/500

特別・普通教室棟

民 家

建物敷地

民 家

給食棟

市道

特
別
・
普
通
教
室
棟

屋内運動場
プール

渡
り

廊
下

渡り廊下

26S1-27

23R3-2269

保有　8,9478㎡
25-4S-5

25-3S-30

25-2R1-170

25
-1

R1
-
66

④W1-29

③R3-1029

20RS1-495

24-2RS1-595

機械室

屋
内
運
動
場

既存部分

本年度改修部分

凡例

案内図

工事場所

仮囲イ:角波ｶﾗｰ鉄板張りH=1,800

仮囲イ:角波ｶﾗｰ鉄板張りH=1,800

仮囲イ:角波ｶﾗｰ鉄板張りH=1,800

出入口W=900

ゲートW=6000

工事関係ルート

児童・学校関係者ルート

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

A - 1 2



Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ Ｆ

Ｅ
Ｄ

Ｃ
Ｂ

Ａ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１０９８７６５４３２１

+280
▽

+850
▽

+1000
▽

+900
▽

+800
▽

+150
▽

+460
▽

+900
▽

±0
▽

ＰＳ

体育館棟

保健室

押入

倉庫

印刷室

ボイラー室

ポンプ室

廊下 足洗場 足洗場

ポンプ室

配膳室

物置

電気室

陳列ケース

職員室校長室会議室

掲示板

屋内消火栓

EXP.J

EXP.J

EXP.J

調理室棟

調理室

調理員休憩室

風除室

EXP.J

廊下 廊下

ホール

職員玄関

ブロアー室

ポーチ
足洗場

屋内消火栓

ＤＷ

AD

2

AD

3

AD

4

AD

5

AW

1
AWAW

AW

AW

AW

5

5

4 3

AW

6

AW AW AW AW

AW

12

10987

AD

8

AW

12

AW

13

AW

AWAW

26 26

24

AD

6

Ａ階段

Ｂ階段

SD

3

1

SD

SD

5

AD

7

AD

1

SD

4

WD

1

WD

WD

女子更衣室

男子更衣室 4

WD

4

SD

7
管理員室

WD
WD

8

湯沸室
WD

WD

5

6 7

WD

2

WD

WD

9

11

WD

P P

23

SS

2

STW

2

STW

1

女子便所男子便所
1

B

男子便所女子便所

B
B

3
4

B

6

AW

11

AW

25

SD

3

SS

1

SD

2

B

2

WD

1

AD

9

3a

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

改修後　1階平面図

ＰＳ

WD

3

WD

E

1

1

LD

新設：
多目的便所

児童玄関

A - 1 3

1

AW

1

AW

新設建具

既存建具

1a 1b

4a

マグネット掲示板

掲示板

P

4

1

P

マグネット掲示板

凡例

改修部分

既存部分

AW

2

掲示板

SD

6

1

5

1

5

有効900

受水槽

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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52,000 3,000 10,000

75300 175150 300300 300

3,100
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4,500 2,500 4,500 4,500 759,000

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000

52,000

60
0



図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１４１３１２１１１０９８７６５４３２１

改修後　2階平面図

風除室

ポーチ屋根

資料室

Ｂ階段ＰＳ

男子便所女子便所

図書室 図書準備室

廊下

Ａ階段

廊下屋根

EXP.J

便所屋根

ポンプ室屋根

配膳室

調理室棟屋根

屋内消火栓
水飲場

屋内消火栓

ＰＳ

体育館棟

DRφ80

DRφ80

DRφ80

ＤＷ

EXP.J

コンピューター室 パワーアップ室（４） 普通教室（１） パワーアップ室（１）

AW

2

AW

14

廊下

AW

2

AW

15
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16
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15
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14

AW

AW AW

AW

AW

17
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18
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SD

8

SD

8

11

2
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SF

E

1

B

5

B

B

SD

3

SD

3

P

2a
P

P

5

6
P

5

P

5

P

5

WD

11

WD

凡例

既存部分

改修部分

1

AW

1

AW

新設建具

既存建具

2

SF

7

A - 1 4

8a

28

23a

5a

27

16a 15a 27

1

5

1 0

1 2

15

20

24

1 5

2 0

2 4

1

5

1 0

1 2

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１０９８７６５４３２１

改修後　3階平面図

ＰＳ

男子便所女子便所家庭科教室

Ｂ階段ＰＳ

配膳室
Ａ階段

準備室

視聴覚教室

廊下

掲示板

水飲場
屋内消火栓屋内消火栓

掲示板 掲示板

ＤＷ

普通教室（３） パワーアップ室（２） 普通教室（２）
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凡例

既存部分

改修部分

1
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新設建具

既存建具
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A - 1 5
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片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

一級建築士 登録第210565号

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

図名

工事名称
管理

建築士

設計

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴

1/100 (A1)・1/200 (A3)

４ ５ ４ ５

Ｆ
Ｅ

Ｄ Ｄ
Ｅ

Ｆ

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

１０９８７６５４３２１

搭屋屋根

DRφ80

DRφ100

DRφ100

PH1階平面図 PH2階平面図

屋根

ＰＳ

Ａ階段

DRφ80

改修後　PH階平面図
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凡例

既存部分

改修部分

1

AW

1

AW

新設建具

既存建具

AW

A - 1 6

27

高架水槽
4.5t

アンテナ基礎新設
800×800×600H

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

１０９８７６５４３２１ 東側立面図

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

ＣＤ Ｂ Ａ 南側立面図ＥＦ

改修後　立面図（１）

小 千 谷 市 立 片 貝 小 学 校

A - 1 7

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

１０ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

Ｃ ＤＢＡ

西側立面図

北側立面図Ｅ Ｆ

改修後　立面図（２） A - 1 8

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

１０９８７６５４３２１

職員玄関職員室
物置校長室 電気室

Ｂ階段

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

Ｘ方向断面図

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

Ｙ方向断面図

コンピューター室 パワーアップ室（４）

普通教室（３）

普通教室（１）

パワーアップ室（２） 普通教室（２）

パワーアップ室（１）

改修後　断面図

児童玄関

A - 1 9

会議室

資料室

家庭科教室

資料室

家庭科教室

会議室

図書室

視聴覚教室

保健室廊下

廊下

廊下

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

Ｂ ＤＣ Ｅ Ｆ

GL

1FL

2FL

3FL

RSL(水下)

最高高さ 最高高さ

RSL(水下)

3FL

2FL

1FL

GL

CH
=

CH
=

CH
=

CH
=

1/30 (A1)・1/60 (A3)

CH
=

CH
=

CH
=

CH
=

CH
=

改修後　矩計図

凡例

既存部分

水受け：
SUS製PL-1.5加工
W=300×H=100

掲示板見切：
W=25　NP塗装

掲示板見切：
W=25　NP塗装

壁腰見切：
20×25
NP塗装

壁腰見切：
20×25
NP塗装

木製巾木：
米松　H=100

NP塗装

現場発泡ウレタン吹付t=25

既存鋳鉄製ドレイン
撤去の上
シート防水用ドレイン新設
φ100

外壁：
高圧水洗工法により脆弱部除去
下地補修 カチオン系フィラー

外壁：
高圧水洗工法により脆弱部除去
下地補修 カチオン系フィラー

既存：雨具掛け
一時撤去、加工再取付
SOP塗装

木製額縁
101×25 NP塗装

木製巾木
H=100 NP塗装

木製巾木
H=100 NP塗装

木製巾木
H=100 NP塗装

ビニル巾木
H=100

梁型：
既存モルタル面

EP-G塗替え

木製パーテーション
入替え

木製巾木
H=100 NP塗装

天井：
LGS19下地

有孔化粧石膏ボードt=9.5

天井：
LGS19下地
有孔化粧石膏ボードt=9.5

天井：
LGS19下地
有孔化粧石膏ボードt=9.5

床：
下地調整の上
ビニル床シートt=2.5

床：
下地調整の上
ビニル床シートt=2.5

床：
下地調整の上
ビニル床シートt=2.5

床：
下地調整の上
ビニル床シートt=2.5

天井：
LGS19下地

有孔化粧石膏ボードt=9.5

床：
下地調整の上

ビニル床シートt=2.5

天井：
LGS19下地
石膏ボードt=9.5
ロックウール吸音板t=12

天井：
LGS19下地

石膏ボードt=9.5
ロックウール吸音板t=12

天井：
LGS19下地

石膏ボードt=9.5
ロックウール吸音板t=12

床：
下地調整の上

ビニル床シートt=2.5

床：
下地調整の上

クッションフロアー

木製額縁
100×25 NP塗装

木製巾木
H=100 NP塗装

木製額縁
100×25 NP塗装

木製巾木
H=100 NP塗装

木製額縁
100×25 NP塗装

壁：
LGS50下地
有孔シナ合板T1t=5.5
目透し貼り　NP塗装
寒冷紗貼り
グラスウールt=50

壁：
LGS50下地

有孔シナ合板T1t=5.5
目透し貼り　NP塗装

寒冷紗貼り
グラスウールt=50

木製パーテーション
入替え

梁型：
既存モルタル面
EP-G塗替え

木製パーテーション
入替え

木製巾木
H=100 NP塗装

現場発泡ウレタン吹付t=25

屋根面既存断熱材は既存のまま

床：
下地調整の上
ビニル床シートt=2.5

天井：
LGS19下地
有孔化粧石膏ボードt=9.5

外壁：
高圧水洗工法により脆弱部除去
下地補修 カチオン系フィラー

屋根：
高圧水洗工法

樹脂モルタル薄塗
合成高分子ルーフィング防水t=1.5

既存アルミ製笠木
一時撤去の上復旧

床：
カッター入
斫りの上
モルタル補修

床：
カッター入
斫りの上
モルタル補修

床：
下地調整の上

ビニル床シートt=2.5

梁型：
既存モルタル面

EP-G塗替え

外壁：
高圧水洗工法により脆弱部除去
下地補修 カチオン系フィラー

軒天：
高圧水洗工法により脆弱部除去
下地補修 カチオン系フィラー

外装用薄塗材Ｅ
縦樋：

既存亜鉛メッキ鋼管φ100
撤去の上

硬質ビニル管φ100
新設

新設：書棚

ステンレス製手摺φ34

ステンレス製手摺φ34

ステンレス製手摺φ34

A - 2 0

新設：書棚

木製カーテンボックス
100*25+75*25

NP塗装

木製カーテンボックス
100*25+75*25

NP塗装

木製カーテンボックス
100*25+75*25

NP塗装

梁型：LGS19下地
石膏ボード9.5　EP-G塗装

梁型：LGS19下地
石膏ボード9.5　EP-G塗装

梁型：LGS19下地
石膏ボード9.5　EP-G塗装

梁型：LGS19下地
石膏ボード9.5　EP-G塗装

梁型：LGS19下地
石膏ボード9.5　EP-G塗装

梁型：LGS19下地
石膏ボード9.5　EP-G塗装

木製カーテンボックス
100*25+75*25
NP塗装

木製カーテンボックス
100*25+75*25
NP塗装

木製カーテンボックス
100*25+75*25
NP塗装

家庭科教室
廊下

視聴覚教室

図書室
廊下

資料室

会議室
廊下

保健室

既存スチール製手摺
フッ素樹脂塗替え

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

腰壁：
LGS25下地
石膏ボードt=12.5
杉羽目板t=12 NP塗装

壁：
LGS25下地

石膏ボードt=12.5
シナ合板T1t=5.5

目透し貼り　NP塗装

壁：
LGS25下地
石膏ボードt=12.5
シナ合板T1t=5.5
目透し貼り　NP塗装

腰壁：
LGS25下地

石膏ボードt=12.5
杉羽目板t=12 NP塗装

掲示板：
LGS25下地

石膏ボードt=12.5
シナ合板T1t=5.5下地

掲示用塩ビシート貼り

壁：
LGS25下地
石膏ボードt=12.5
シナ合板T1t=5.5
目透し貼り　NP塗装

腰壁：
LGS25下地

石膏ボードt=12.5
杉羽目板t=12 NP塗装

腰壁：
LGS25下地
石膏ボードt=12.5
杉羽目板t=12 NP塗装

壁：
LGS50下地

石膏ボードt=12.5
シナ合板T1t=5.5

目透し貼り　NP塗装

壁：
LGS25下地
石膏ボードt=12.5
シナ合板T1t=5.5
目透し貼り　NP塗装

壁：
LGS25下地
石膏ボードt=12.5
EP-G塗装

壁：
LGS25下地

石膏ボードt=12.5
EP-G塗装

掲示板：
LGS25下地

石膏ボードt=12.5
シナ合板T1t=5.5下地

掲示用塩ビシート貼り

腰壁：
LGS25下地

石膏ボードt=12.5
杉羽目板t=12 NP塗装

アルミ製サッシ

アルミ製サッシ

アルミ製サッシ アルミ製サッシ
既存のまま

アルミ製サッシ
既存のまま

アルミ製サッシ
既存のまま
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カバー工法

カバー工法

カバー工法

現場発泡ウレタン吹付t=25

複層仕上塗材Ｅ

複層仕上塗材Ｅ

複層仕上塗材Ｅ

複層仕上塗材Ｅ

(絶縁工法)
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日
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凡
例

LSD： 軽量鋼製扉（0.8mm以上）

SD ： 鋼製扉（1.6mm以上）

TB ： トイレブース

BT ： 防煙垂壁

FSD： 鋼製扉（1.6mm以上）…防火戸

WD ： 木製扉

SLW： 移動間仕切り

WF ： 木製枠のみ

SF ： 鋼製枠のみ

AW ： アルミニウム合金製窓

建具名称

SSD： ステンレス製扉

AD ： アルミニウム合金製扉

■洗面脱衣室・便所の扉はあかり窓付とする。 ■鍵：便所はすべて表示錠・非常開放付とする。 ■特記なき場合、すべてに戸当たりを設ける。

W,H の寸法の押え ガラリ羽根断面及びアンダ－カット形状 出入口ドア－枠形状

A B C D E

窓 ガラリ

GFEDCBA
（ゴム入り）

（屋外用）（ゴム入り）（なし）
DCB

出入口ドア－沓摺形状

A E F

アンダ－カット
H

HG I

FLW： 線入り型板ガラス

PLW： 線入りみがき板ガラス

FW ： 網入り型板ガラス

PW ： 網入りみがき板ガラス

L ： 合せガラス

D ： 複層ガラス

F ： 型板ガラス

FL ： フロ－ト板ガラス

ガラスの種別

FT ： 超耐火熱結晶化ガラス板

TP ： 強化ガラス（テンパライト）

HRW： 網入り熱線反射板ガラス

HFW： 網入り熱線吸収板ガラス

GB ： ガラスブロック

HHR： 高性能熱線反射ガラス

HR ： 熱線反射板ガラス

HFL： 熱線吸収板ガラス

材種 仕上 特記事項

・硝子止めは、木製建具を除き全てシーリングとする。

・建具施工図を作成の上、監督員の承諾を得ること。

・金物類は見本品提示の上、監督員の承諾を得ること。

・建具開き勝手は、平面図による。

・ドア取付部分は、全て戸当りを設ける。

・アルミアングル、アルミ膳板は結露受け型とする。

・マスターキー装置　　・　要　・　不要

・マスターキー、逆マスターキーの構成は監理者の指示による。

・錠はCP-C認定錠ディンプルキーとする。

・沓摺形状は、内部は(B)、外部は(E)、防音扉は(D)を基本とする。

・ドアチェック(DC)は、部屋側取付を基本とし、特記無きは防火戸を除きストップ付きとする。

・外部ガラリはステンレス製防虫網（＃26x18）取り付けとし、設備ダクト取合部は、フランジ付とする。

・AD鍵：本締り錠/シリンダーサムターン

・AD延焼の恐れのあるライン内ガラリ FD付

・アルミサッシ水切：両端部汚れ防止用立上り付

・網戸：サランネット

・木製ハンガードア：50kg以上対応 ハンガー

・住戸入口部：電気錠（MIWA：AFF）引戸用鎌錠

・クレセント位置　FL+1500以下

・衝突防止ｼｰﾙ：ステンレス製（両面）

・隠蔽開放装置オペレーター仕様（ワンタッチ式） H＝FL＋1,300

・アルミサッシ廻り：絶縁材取付

・アルミサッシ：ステンカラー＋高耐侯塗装仕上（工場塗装）

・外倒し窓･突出し窓：開き角度 45°W ： 木 SOP： 合成樹脂調合ペイント

PUC： ポリウレタン系クリア

CL ： クリアラッカ－

LE ： ラッカ－エナメル

AE ： アクリル系エナメル

SCL： ステインクリアラッカ－

　　　アクリル樹脂塗料

FE ： フタル酸樹脂エナメル

EP ： 合成エマルジョンペイント

WW ： 植物油ワックス

AHP： 水性反応硬化形

K ： 硬質塩ビ（既製品）

S ： スチ－ル

SS： ステンレス

AL： アルミニウム

P ： 合成樹脂

TP ： 強化ガラス（テンパライト）

符号・形式

室名／箇所数

形状

材質

硝子

備考

その他

付属金物

符号・形式

室名／箇所数

形状

材質

硝子

備考

その他

付属金物

符号・形式

形状

室名／箇所数

材質

硝子

備考

その他

付属金物

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

改修後　建具表（１）

1/50 (A1)・1/100 (A3)

1階 児童玄関

アルミサッシ　見込100

-

付属金物一式、フロアヒンジ、フランス落し、押棒、ドアクローザー

F F

AD
2

1 1階

アルミサッシ　見込100

-

ステンレス沓摺(C)

付属金物一式、フロアヒンジ、フランス落し、押棒、ドアクローザー

職員玄関

AD
3

AD

1階

-

ホール

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

ステンレスレール

ステンレス水切、引戸錠

4

F

1階 ホール

アルミサッシ　見込70

ステンレス沓摺(C)

・サッシ額縁：木製オレフィンシート貼

・建具枠：扉と同材・同仕上

・引戸・開き扉は、原則戸当りゴムを設置

AD
1

新設

AD
1

既存

1階

FL-5

付属金物一式、レバーハンドル、ドアクローザー

ステンレス沓摺(C)

物置

額縁アングル、シリンダー鍵、丁番

アルミパネルt=2.0

AD
7

両開き戸

1階

アルミサッシ　見込70

アルミパネルt=2.0

額縁アングル、シリンダー鍵、丁番、ステンレス水切

ステンレス沓摺(F)

電気室

AD
片開き戸

6

付属金物一式、ドアクローザー、フランス落し

1階

アルミサッシ　見込70

アルミパネルt=2.0

ブロアー室

FW-6.8

額縁アングル、シリンダー鍵、丁番、ステンレス水切

ステンレス沓摺(F)

付属金物一式、ドアクローザー

AD
5

片開き戸

F

-

付属金物一式、額縁アングル

ステンレスレール

ステンレス水切、引戸錠

AD
片開き戸

8

1階

アルミサッシ　見込70

廊下 1階

アルミサッシ　見込70

塔屋

F

F F

F

-

付属金物一式、額縁アングル

ステンレスレール

ステンレス水切、引戸錠

-

付属金物一式、額縁アングル

ステンレスレール

ステンレス水切、引戸錠

1 1 1

1 1 1 1

AD
1

アルミサッシ　見込70

1階

付属金物一式、額縁アングル

職員室

アルミサッシ　見込70

-

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

1

3

F

1 1階

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

-

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

AW
3

1階

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

-

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

職員室・校長室・会議室

ステンレス網戸 ステンレス網戸

1

AW
2

欄間付4連引違い窓

1階

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

-

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

ステンレス網戸

会議室 1

AW
4

欄間付3連引違い窓FIX・欄間付5連引違い窓

AD
FIX付引違い戸

10
AD
9

欄間付引違い戸
E
1

2枚建て片引き戸

1階 ポンプ室 1

アルミパネルt=2.0

FW-6.8

ステンレス沓摺(F)

アルミサッシ　見込70

額縁アングル、シリンダー鍵、丁番、ステンレス水切
付属金物一式、ドアクローザー

アルミパネルt=2.0

アルミサッシ　見込70

ステンレスレール

付属金物一式
額縁アングル、引戸鍵、引手

TP-6

31～3階 配膳室

FIX・欄間付両開き戸 FIX・欄間付両開き戸 FIX・欄間付引違い戸 FIX・欄間付引違い戸

※新設 ※新設

F F F F

※新設 ※新設

1
AW

欄間付2連引違い窓

額縁アングル、シリンダー鍵、アルミ製額縁 額縁アングル、シリンダー鍵、アルミ製額縁

A - 2 2

職員室・普通教室(1)・パワーアップ教室(1)

※新設※新設

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

斜線部：アルミ断熱複合パネル
換気扇切込（教室2ヶ所）

TP-6+A6+TP-6　ランマ部：FL-5+A6+FL-5TP-6+A6+TP-6　ランマ部：FL-5+A6+FL-5TP-6+A6+TP-6　ランマ部：FL-5+A6+FL-5TP-6+A6+TP-6　ランマ部：FL-5+A6+FL-5

FW-6.8
TP-6
ランマ部：FL-5

TP-6

F

F

※既存のまま ※既存のまま ※既存のまま ※既存のまま ※既存のまま

F FF F F

HH

W

H

W W
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1,
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1,
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70 1,800 70

8,120

70 1,800 1,800

3,397.5

701,702 1,701 70 1,702

5,245

701,800 1,800 70 640 70 1,800 70

8,120

1,80070728.75 728.757070 57557570 575575

※新設：カバー工法 ※新設：カバー工法 ※新設：カバー工法 ※新設：カバー工法

10
0

701 ,797.5 1,797.5 1,797.5 1,797.57070

7,400

10
0

7, 4 00

701,665 1,800 70 1,800 70 690 70 1,165

10
0

701 ,753 1,754 70 1,753

5,400

10
0

701,655 1,655

3,380

1,
63
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1,
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0
38
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1,
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1,
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0
65

0

1,
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0

1,
15

0
65

0

1,
90

0

1,
15

0
65

0

ステンレス網戸

FL-5+A6+FL-5(LOW‐E) FL-5+A6+FL-5(LOW‐E) FL-5+A6+FL-5(LOW‐E) FL-5+A6+FL-5(LOW‐E)



冷媒管切込

凡
例

LSD： 軽量鋼製扉（0.8mm以上）

SD ： 鋼製扉（1.6mm以上）

TB ： トイレブース

BT ： 防煙垂壁

FSD： 鋼製扉（1.6mm以上）…防火戸

WD ： 木製扉

SLW： 移動間仕切り

WF ： 木製枠のみ

SF ： 鋼製枠のみ

AW ： アルミニウム合金製窓

建具名称

SSD： ステンレス製扉

AD ： アルミニウム合金製扉

■洗面脱衣室・便所の扉はあかり窓付とする。 ■鍵：便所はすべて表示錠・非常開放付とする。 ■特記なき場合、すべてに戸当たりを設ける。

W,H の寸法の押え ガラリ羽根断面及びアンダ－カット形状 出入口ドア－枠形状

A B C D E

窓 ガラリ

GFEDCBA
（ゴム入り）

（屋外用）（ゴム入り）（なし）
DCB

出入口ドア－沓摺形状

A E F

アンダ－カット
H

HG I

FLW： 線入り型板ガラス

PLW： 線入りみがき板ガラス

FW ： 網入り型板ガラス

PW ： 網入りみがき板ガラス

L ： 合せガラス

D ： 複層ガラス

F ： 型板ガラス

FL ： フロ－ト板ガラス

ガラスの種別

FT ： 超耐火熱結晶化ガラス板

TP ： 強化ガラス（テンパライト）

HRW： 網入り熱線反射板ガラス

HFW： 網入り熱線吸収板ガラス

GB ： ガラスブロック

HHR： 高性能熱線反射ガラス

HR ： 熱線反射板ガラス

HFL： 熱線吸収板ガラス

材種 仕上 特記事項

・硝子止めは、木製建具を除き全てシーリングとする。

・建具施工図を作成の上、監督員の承諾を得ること。

・金物類は見本品提示の上、監督員の承諾を得ること。

・建具開き勝手は、平面図による。

・ドア取付部分は、全て戸当りを設ける。

・アルミアングル、アルミ膳板は結露受け型とする。

・マスターキー装置　　・　要　・　不要

・マスターキー、逆マスターキーの構成は監理者の指示による。

・錠はCP-C認定錠ディンプルキーとする。

・沓摺形状は、内部は(B)、外部は(E)、防音扉は(D)を基本とする。

・ドアチェック(DC)は、部屋側取付を基本とし、特記無きは防火戸を除きストップ付きとする。

・外部ガラリはステンレス製防虫網（＃26x18）取り付けとし、設備ダクト取合部は、フランジ付とする。

・AD鍵：本締り錠/シリンダーサムターン

・AD延焼の恐れのあるライン内ガラリ FD付

・アルミサッシ水切：両端部汚れ防止用立上り付

・網戸：サランネット

・木製ハンガードア：50kg以上対応 ハンガー

・住戸入口部：電気錠（MIWA：AFF）引戸用鎌錠

・クレセント位置　FL+1500以下

・衝突防止ｼｰﾙ：ステンレス製（両面）

・隠蔽開放装置オペレーター仕様（ワンタッチ式） H＝FL＋1,300

・アルミサッシ廻り：絶縁材取付

・アルミサッシ：ステンカラー＋高耐侯塗装仕上（工場塗装）

・外倒し窓･突出し窓：開き角度 45°W ： 木 SOP： 合成樹脂調合ペイント

PUC： ポリウレタン系クリア

CL ： クリアラッカ－

LE ： ラッカ－エナメル

AE ： アクリル系エナメル

SCL： ステインクリアラッカ－

　　　アクリル樹脂塗料

FE ： フタル酸樹脂エナメル

EP ： 合成エマルジョンペイント

WW ： 植物油ワックス

AHP： 水性反応硬化形

K ： 硬質塩ビ（既製品）

S ： スチ－ル

SS： ステンレス

AL： アルミニウム

P ： 合成樹脂

TP ： 強化ガラス（テンパライト）

符号・形式

室名／箇所数

形状

材質

硝子

備考

その他

付属金物

符号・形式

室名／箇所数

形状

材質

硝子

備考

その他

付属金物

符号・形式

形状

室名／箇所数

材質

硝子

備考

その他

付属金物

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/50 (A1)・1/100 (A3)

・サッシ額縁：木製オレフィンシート貼

・建具枠：扉と同材・同仕上

・引戸・開き扉は、原則戸当りゴムを設置

AD
1

新設

AD
1

既存

改修後　建具表（２）

AW
4a

1階

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

-

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

ステンレス網戸

会議室

欄間付4連引違い窓

21階

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

-

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

ステンレス網戸

保健室

AW
欄間付引違い窓8

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

-

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

ステンレス網戸

1 1

AW
7

AW
9

1階

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

-

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

ステンレス網戸

管理員室 1

AW
欄間付3連引違い窓6

1階

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

倉庫

-

-

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

-

-

1

21階

アルミサッシ　見込70

-

ステンレス網戸

アルミ水切、鍵付き

AW
11

引違い窓
AW

引違い窓
13

11階

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

-

-

ポンプ室

F-4

アルミ水切、大型クレセント

AW
欄間付突出し窓

12
FIX付スベリ出し窓

11階

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

-

-

ポンプ室

アルミ水切、クレセント

アルミサッシ　見込70

-

-

アルミ水切、クレセント

男子・女子便所

AW
14

1階

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

-

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

ステンレス網戸

保健室

61

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

-

-

欄間付7連引違い窓
AW

欄間付7連引違い窓
16a

2

AW
10

欄間付3連引違い窓

AW
欄間付3連引違い窓

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

2・3階

-

-

図書室、視聴覚教室

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

2・3階

-

-

2 2図書準備室、視聴覚準備室

17
AW

欄間付5連引違い窓
16

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

2・3階

-

-

資料室、家庭科教室2

AW
欄間付5連引違い窓

15

1階

AW
15a

印刷室

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

2・3階

-

-

図書室、視聴覚教室

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

竪軸回転窓
AW
5

付属金物一式、アルミ額縁 付属金物一式、アルミ額縁

男子・女子便所 42・3階

1階 湯沸室1

コンピューター室、パワーアップ室、家庭科教室、普通教室2・3階

FIX・欄間付3連引違い窓

A - 2 3

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

PW-6.8

PW-6.8 PW-6.8

欄間付引違い窓

F

F

斜線部：アルミ断熱複合パネル
冷媒管切込

斜線部：アルミ断熱複合パネル

斜線部：アルミ断熱複合パネル
換気扇切込

F

FL-5 PW-6.8 PW-6.8

FL-5PW-6.8F-4

PW-6.8 PW-6.8 PW-6.8

F

F

※既存のまま ※既存のまま ※既存のまま ※既存のまま

※既存のまま ※既存のまま ※既存のまま ※既存のまま ※既存のまま ※既存のまま、パネル入替えのみ

※既存のまま、パネル入替えのみ ※既存のまま、パネル入替えのみ ※既存のまま
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※新設：カバー工法※新設：防火設備

※新設：カバー工法

PW-6.8+A6+FL-5(LOW‐E) FL-5+A6+FL-5(LOW‐E)

FL-5+A6+FL-5(LOW‐E)
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斜線部：アルミ断熱複合パネル
冷媒管切込(家庭科室1ヶ所)



凡
例

LSD： 軽量鋼製扉（0.8mm以上）

SD ： 鋼製扉（1.6mm以上）

TB ： トイレブース

BT ： 防煙垂壁

FSD： 鋼製扉（1.6mm以上）…防火戸

WD ： 木製扉

SLW： 移動間仕切り

WF ： 木製枠のみ

SF ： 鋼製枠のみ

AW ： アルミニウム合金製窓

建具名称

SSD： ステンレス製扉

AD ： アルミニウム合金製扉

■洗面脱衣室・便所の扉はあかり窓付とする。 ■鍵：便所はすべて表示錠・非常開放付とする。 ■特記なき場合、すべてに戸当たりを設ける。

W,H の寸法の押え ガラリ羽根断面及びアンダ－カット形状 出入口ドア－枠形状

A B C D E

窓 ガラリ

GFEDCBA
（ゴム入り）

（屋外用）（ゴム入り）（なし）
DCB

出入口ドア－沓摺形状

A E F

アンダ－カット
H

HG I

FLW： 線入り型板ガラス

PLW： 線入りみがき板ガラス

FW ： 網入り型板ガラス

PW ： 網入りみがき板ガラス

L ： 合せガラス

D ： 複層ガラス

F ： 型板ガラス

FL ： フロ－ト板ガラス

ガラスの種別

FT ： 超耐火熱結晶化ガラス板

TP ： 強化ガラス（テンパライト）

HRW： 網入り熱線反射板ガラス

HFW： 網入り熱線吸収板ガラス

GB ： ガラスブロック

HHR： 高性能熱線反射ガラス

HR ： 熱線反射板ガラス

HFL： 熱線吸収板ガラス

材種 仕上 特記事項

・硝子止めは、木製建具を除き全てシーリングとする。

・建具施工図を作成の上、監督員の承諾を得ること。

・金物類は見本品提示の上、監督員の承諾を得ること。

・建具開き勝手は、平面図による。

・ドア取付部分は、全て戸当りを設ける。

・アルミアングル、アルミ膳板は結露受け型とする。

・マスターキー装置　　・　要　・　不要

・マスターキー、逆マスターキーの構成は監理者の指示による。

・錠はCP-C認定錠ディンプルキーとする。

・沓摺形状は、内部は(B)、外部は(E)、防音扉は(D)を基本とする。

・ドアチェック(DC)は、部屋側取付を基本とし、特記無きは防火戸を除きストップ付きとする。

・外部ガラリはステンレス製防虫網（＃26x18）取り付けとし、設備ダクト取合部は、フランジ付とする。

・AD鍵：本締り錠/シリンダーサムターン

・AD延焼の恐れのあるライン内ガラリ FD付

・アルミサッシ水切：両端部汚れ防止用立上り付

・網戸：サランネット

・木製ハンガードア：50kg以上対応 ハンガー

・住戸入口部：電気錠（MIWA：AFF）引戸用鎌錠

・クレセント位置　FL+1500以下

・衝突防止ｼｰﾙ：ステンレス製（両面）

・隠蔽開放装置オペレーター仕様（ワンタッチ式） H＝FL＋1,300

・アルミサッシ廻り：絶縁材取付

・アルミサッシ：ステンカラー＋高耐侯塗装仕上（工場塗装）

・外倒し窓･突出し窓：開き角度 45°W ： 木 SOP： 合成樹脂調合ペイント

PUC： ポリウレタン系クリア

CL ： クリアラッカ－

LE ： ラッカ－エナメル

AE ： アクリル系エナメル

SCL： ステインクリアラッカ－

　　　アクリル樹脂塗料

FE ： フタル酸樹脂エナメル

EP ： 合成エマルジョンペイント

WW ： 植物油ワックス

AHP： 水性反応硬化形

K ： 硬質塩ビ（既製品）

S ： スチ－ル

SS： ステンレス

AL： アルミニウム

P ： 合成樹脂

TP ： 強化ガラス（テンパライト）

符号・形式

室名／箇所数

形状

材質

硝子

備考

その他

付属金物

符号・形式

室名／箇所数

形状

材質

硝子

備考

その他

付属金物

符号・形式

形状

室名／箇所数

材質

硝子

備考

その他

付属金物

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/50 (A1)・1/100 (A3)

・サッシ額縁：木製オレフィンシート貼

・建具枠：扉と同材・同仕上

・引戸・開き扉は、原則戸当りゴムを設置

AD
1

新設

AD
1

既存

改修後　建具表（３）

AW

2

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

2・3階

-

-

廊下

アルミ水切、大型クレセント

19
AW

2連引違い窓20

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

2・3階

-

-

廊下

アルミ水切、大型クレセント
付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

2・3階

-

-

アルミ水切、大型クレセント

配膳室2 2

AW
22 欠番2連引違い窓

AW
21

欄間付引違い窓
AW

23a

3

FL

引違い窓

2階

付属金物一式、額縁アングル

-

-

アルミ水切、大型クレセント

1

付属金物一式、額縁アングル

-

-

アルミサッシ　見込70 アルミサッシ　見込70

5連引違い窓

AW
24

廊下

アルミ水切、大型クレセント

AW
4連引違い窓

F

F

2・3階 廊下

付属金物一式、額縁アングル

-

-

アルミ水切、大型クレセント

アルミサッシ　見込70

FL

AW
2連引違い窓18

廊下2・3階

アルミサッシ　見込70

付属金物一式、額縁アングル

-

-

アルミ水切、大型クレセント

2

アルミサッシ　見込70

付属金物一式、額縁アングル

-

-

アルミ水切、大型クレセント

2

F

F F

F

F

F

2・3階

付属金物一式、額縁アングル

-

-

アルミ水切、大型クレセント

アルミサッシ　見込70

FL

5階段Ａ・Ｂ

AW
FIX・欄間付引違い窓

27
AW

FIX・欄間付引違い窓
26

F

1階 廊下 1階 物置

付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

-

-

アルミ水切、大型クレセント
付属金物一式、額縁アングル

アルミサッシ　見込70

-

-

1 2

アルミ水切、クレセント（大型、欄間は一般）

AW
23

FIX・欄間付引違い窓

2・3階 水飲場

※新設：防火設備

※新設

F

25

AW
2連引違い窓

28

F

1

※新設

LD
戸袋付片引きハンガー戸

配膳室 11階

11階 多目的便所

ステンレス沓摺(C)

軽量スチール製　焼付塗装（メーカー仕様）

F-4

引戸錠、ハンガーレール（自閉式）、ガイドレール

非常開錠装置付ガラリ

付属金物一式、引き棒、抗菌仕様、指詰防止ゴム

A - 2 4

※新設 ※新設

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

F

FL-5

PW-6.8PW-6.8FL-5FL-5+A6+FL-5
腰部：TP-6+A6+TP-6
FL-5+A6+FL-5

※既存のま

※既存のまま ※既存のまま ※既存のまま

腰部：PW-6.8+A6+TP-6
PW-6.8+A6+FL-5(Low-E)
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FL-5+A6+FL-5(LOW‐E) FL-5+A6+FL-5(LOW‐E) FL-5+A6+FL-5(LOW‐E)

※新設：カバー工法 ※新設：カバー工法 ※新設：カバー工法
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凡
例

LSD： 軽量鋼製扉（0.8mm以上）

SD ： 鋼製扉（1.6mm以上）

TB ： トイレブース

BT ： 防煙垂壁

FSD： 鋼製扉（1.6mm以上）…防火戸

WD ： 木製扉

SLW： 移動間仕切り

WF ： 木製枠のみ

SF ： 鋼製枠のみ

AW ： アルミニウム合金製窓

建具名称

SSD： ステンレス製扉

AD ： アルミニウム合金製扉

■洗面脱衣室・便所の扉はあかり窓付とする。 ■鍵：便所はすべて表示錠・非常開放付とする。 ■特記なき場合、すべてに戸当たりを設ける。

W,H の寸法の押え ガラリ羽根断面及びアンダ－カット形状 出入口ドア－枠形状

A B C D E

窓 ガラリ

GFEDCBA
（ゴム入り）

（屋外用）（ゴム入り）（なし）
DCB

出入口ドア－沓摺形状

A E F

アンダ－カット
H

HG I

FLW： 線入り型板ガラス

PLW： 線入りみがき板ガラス

FW ： 網入り型板ガラス

PW ： 網入りみがき板ガラス

L ： 合せガラス

D ： 複層ガラス

F ： 型板ガラス

FL ： フロ－ト板ガラス

ガラスの種別

FT ： 超耐火熱結晶化ガラス板

TP ： 強化ガラス（テンパライト）

HRW： 網入り熱線反射板ガラス

HFW： 網入り熱線吸収板ガラス

GB ： ガラスブロック

HHR： 高性能熱線反射ガラス

HR ： 熱線反射板ガラス

HFL： 熱線吸収板ガラス

材種 仕上 特記事項

・硝子止めは、木製建具を除き全てシーリングとする。

・建具施工図を作成の上、監督員の承諾を得ること。

・金物類は見本品提示の上、監督員の承諾を得ること。

・建具開き勝手は、平面図による。

・ドア取付部分は、全て戸当りを設ける。

・アルミアングル、アルミ膳板は結露受け型とする。

・マスターキー装置　　・　要　・　不要

・マスターキー、逆マスターキーの構成は監理者の指示による。

・錠はCP-C認定錠ディンプルキーとする。

・沓摺形状は、内部は(B)、外部は(E)、防音扉は(D)を基本とする。

・ドアチェック(DC)は、部屋側取付を基本とし、特記無きは防火戸を除きストップ付きとする。

・外部ガラリはステンレス製防虫網（＃26x18）取り付けとし、設備ダクト取合部は、フランジ付とする。

・AD鍵：本締り錠/シリンダーサムターン

・AD延焼の恐れのあるライン内ガラリ FD付

・アルミサッシ水切：両端部汚れ防止用立上り付

・網戸：サランネット

・木製ハンガードア：50kg以上対応 ハンガー

・住戸入口部：電気錠（MIWA：AFF）引戸用鎌錠

・クレセント位置　FL+1500以下

・衝突防止ｼｰﾙ：ステンレス製（両面）

・隠蔽開放装置オペレーター仕様（ワンタッチ式） H＝FL＋1,300

・アルミサッシ廻り：絶縁材取付

・アルミサッシ：ステンカラー＋高耐侯塗装仕上（工場塗装）

・外倒し窓･突出し窓：開き角度 45°W ： 木 SOP： 合成樹脂調合ペイント

PUC： ポリウレタン系クリア

CL ： クリアラッカ－

LE ： ラッカ－エナメル

AE ： アクリル系エナメル

SCL： ステインクリアラッカ－

　　　アクリル樹脂塗料

FE ： フタル酸樹脂エナメル

EP ： 合成エマルジョンペイント

WW ： 植物油ワックス

AHP： 水性反応硬化形

K ： 硬質塩ビ（既製品）

S ： スチ－ル

SS： ステンレス

AL： アルミニウム

P ： 合成樹脂

TP ： 強化ガラス（テンパライト）

符号・形式

室名／箇所数

形状

材質

硝子

備考

その他

付属金物

符号・形式

室名／箇所数

形状

材質

硝子

備考

その他

付属金物

符号・形式

形状

室名／箇所数

材質

硝子

備考

その他

付属金物

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/50 (A1)・1/100 (A3)

・サッシ額縁：木製オレフィンシート貼

・建具枠：扉と同材・同仕上

・引戸・開き扉は、原則戸当りゴムを設置

AD
1

新設

AD
1

既存

改修後　建具表（４）

SD
片開きフラッシュ戸

1階

-

スチール製　ＳＯＰ塗替え

分電盤錠、丁番
付属金物一式

-

-

ＰＳ、リフト上部 7

3

-

-

シリンダー錠、フロアヒンジ
付属金物一式、ドアクローザー

スチール製　ＳＯＰ塗替え

1

SD
片開きフラッシュ戸

※既存

2
SD

片開きフラッシュ戸

※既存

5
SD

片開きフラッシュ戸

※既存

6

1階

-

-

1

ステンレス沓摺(C)

シリンダー錠、フロアヒンジ
付属金物一式、ドアクローザー

スチール製　ＳＯＰ塗替え

1階

-

-

1

ステンレス沓摺(C)

シリンダー錠、フロアヒンジ
付属金物一式、ドアクローザー

スチール製　ＳＯＰ塗替え

ポンプ室 ボイラー室

SD
片開きフラッシュ戸

※既存

4

1階

-

-

Ａ階段

フロアヒンジ、ケースハンドル、順位調整器
付属金物一式、ドアクローザー（ストッパーなし）

SD
片開きフラッシュ戸

※既存

7

1階

-

-

スチール製　ＳＯＰ塗替え

1

フロアヒンジ、ケースハンドル、順位調整器
付属金物一式、ドアクローザー（ストッパーなし）

廊下

4

1階 Ｂ階段

※既存

スチール製　ＳＯＰ塗替え

-

-

フロアヒンジ、ケースハンドル、順位調整器
付属金物一式、ドアクローザー（ストッパーなし）

ステンレス沓摺(C)、常時閉鎖特定防火設備

煙感知器連動、特定防火設備

煙感知器連動、特定防火設備 煙感知器連動、特定防火設備

SD
1 片開きフラッシュ戸

1
P

欄間付引違い戸

1

FL-3

専用引戸錠、引手
付属金物一式、戸当りゴム

上下ステンレスレール、（欄間：アルミレール）

1

Ａ・Ｂ階段2・3階

FL-3

付属金物一式、戸当りゴム

上下ステンレスレール、（欄間：アルミレール）

専用引戸錠、引手、ドアクローザー、シリンダー錠、丁番

欄間付引違い戸

※新設

3

1

P
欄間付引違い戸

※新設

2
P

欄間付引違い戸

1階 職員室

FL-3

専用引戸錠、引手
付属金物一式、戸当りゴム

上下ステンレスレール、（欄間：アルミレール）

1

FL-3

専用引戸錠、引手
付属金物一式、戸当りゴム

上下ステンレスレール、（欄間：アルミレール）

12階 図書室 1階 会議室

SS
1

SS
2

※既存 ※既存

1階 Ｂ階段 1階 廊下

軽量バランスシャッター

スチール製　ＳＯＰ塗替え スチール製　ＳＯＰ塗替え

-

電動防火シャッター

煙感知器連動、特定防火設備

-

ステンレス座板、ステンレスマグサ、ステンレスガイドレール
付属金物一式

ステンレス座板、ステンレスマグサ、ステンレスガイドレール

1

SF
2

SF
1

三方枠
SF

三方枠
3

男子・女子便所 42・3階 男子・女子便所 42・3階

1階 職員室

1階 職員室1 1

スチール製　ＳＯＰ塗替え

※新設

※新設 ※新設 ※新設

付属金物一式 付属金物一式 付属金物一式 付属金物一式

- - - -

スチール製　ＳＯＰ塗 スチール製　ＳＯＰ塗 スチール製　ＳＯＰ塗

-

-

-

-

-

-

-

-

P

SD
片開きフラッシュ戸

8

※既存

11階

-

-

電気室

ステンレス沓摺(C)

シリンダー錠、フロアヒンジ
付属金物一式、ドアクローザー

スチール製　ＳＯＰ塗替え

2a

A - 2 5

一方枠

集成材　NP塗装　補強：スチール製　見込105 集成材　NP塗装　補強：スチール製　見込105 集成材　NP塗装　補強：スチール製　見込105 集成材　NP塗装　補強：スチール製　見込105

※既存撤去、復旧（リフト以外）

F

※新設

廊下側：マグネット
掲示板

室内側：一般
両面掲示板 両面掲示板

廊下側：マグネット
掲示板

室内側：掲示板

廊下側：マグネット
掲示板

室内側：一般

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

溶接レス工法　後付仕様　高耐震対応品 溶接レス工法　後付仕様　高耐震対応品 溶接レス工法　後付仕様　高耐震対応品溶接レス工法　後付仕様　高耐震対応品
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凡
例

LSD： 軽量鋼製扉（0.8mm以上）

SD ： 鋼製扉（1.6mm以上）

TB ： トイレブース

BT ： 防煙垂壁

FSD： 鋼製扉（1.6mm以上）…防火戸

WD ： 木製扉

SLW： 移動間仕切り

WF ： 木製枠のみ

SF ： 鋼製枠のみ

AW ： アルミニウム合金製窓

建具名称

SSD： ステンレス製扉

AD ： アルミニウム合金製扉

■洗面脱衣室・便所の扉はあかり窓付とする。 ■鍵：便所はすべて表示錠・非常開放付とする。 ■特記なき場合、すべてに戸当たりを設ける。

W,H の寸法の押え ガラリ羽根断面及びアンダ－カット形状 出入口ドア－枠形状

A B C D E

窓 ガラリ

GFEDCBA
（ゴム入り）

（屋外用）（ゴム入り）（なし）
DCB

出入口ドア－沓摺形状

A E F

アンダ－カット
H

HG I

FLW： 線入り型板ガラス

PLW： 線入りみがき板ガラス

FW ： 網入り型板ガラス

PW ： 網入りみがき板ガラス

L ： 合せガラス

D ： 複層ガラス

F ： 型板ガラス

FL ： フロ－ト板ガラス

ガラスの種別

FT ： 超耐火熱結晶化ガラス板

TP ： 強化ガラス（テンパライト）

HRW： 網入り熱線反射板ガラス

HFW： 網入り熱線吸収板ガラス

GB ： ガラスブロック

HHR： 高性能熱線反射ガラス

HR ： 熱線反射板ガラス

HFL： 熱線吸収板ガラス

材種 仕上 特記事項

・硝子止めは、木製建具を除き全てシーリングとする。

・建具施工図を作成の上、監督員の承諾を得ること。

・金物類は見本品提示の上、監督員の承諾を得ること。

・建具開き勝手は、平面図による。

・ドア取付部分は、全て戸当りを設ける。

・アルミアングル、アルミ膳板は結露受け型とする。

・マスターキー装置　　・　要　・　不要

・マスターキー、逆マスターキーの構成は監理者の指示による。

・錠はCP-C認定錠ディンプルキーとする。

・沓摺形状は、内部は(B)、外部は(E)、防音扉は(D)を基本とする。

・ドアチェック(DC)は、部屋側取付を基本とし、特記無きは防火戸を除きストップ付きとする。

・外部ガラリはステンレス製防虫網（＃26x18）取り付けとし、設備ダクト取合部は、フランジ付とする。

・AD鍵：本締り錠/シリンダーサムターン

・AD延焼の恐れのあるライン内ガラリ FD付

・アルミサッシ水切：両端部汚れ防止用立上り付

・網戸：サランネット

・木製ハンガードア：50kg以上対応 ハンガー

・住戸入口部：電気錠（MIWA：AFF）引戸用鎌錠

・クレセント位置　FL+1500以下

・衝突防止ｼｰﾙ：ステンレス製（両面）

・隠蔽開放装置オペレーター仕様（ワンタッチ式） H＝FL＋1,300

・アルミサッシ廻り：絶縁材取付

・アルミサッシ：ステンカラー＋高耐侯塗装仕上（工場塗装）

・外倒し窓･突出し窓：開き角度 45°W ： 木 SOP： 合成樹脂調合ペイント

PUC： ポリウレタン系クリア

CL ： クリアラッカ－

LE ： ラッカ－エナメル

AE ： アクリル系エナメル

SCL： ステインクリアラッカ－

　　　アクリル樹脂塗料

FE ： フタル酸樹脂エナメル

EP ： 合成エマルジョンペイント

WW ： 植物油ワックス

AHP： 水性反応硬化形

K ： 硬質塩ビ（既製品）

S ： スチ－ル

SS： ステンレス

AL： アルミニウム

P ： 合成樹脂

TP ： 強化ガラス（テンパライト）

符号・形式

室名／箇所数

形状

材質

硝子

備考

その他

付属金物

符号・形式

室名／箇所数

形状

材質

硝子

備考

その他

付属金物

符号・形式

形状

室名／箇所数

材質

硝子

備考

その他

付属金物

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/50 (A1)・1/100 (A3)

・サッシ額縁：木製オレフィンシート貼

・建具枠：扉と同材・同仕上

・引戸・開き扉は、原則戸当りゴムを設置

AD
1

新設

AD
1

既存

改修後　建具表（５）

1階

FL-3

専用引戸錠、引手
付属金物一式、戸当りゴム

上下ステンレスレール、（欄間：アルミレール）

保健室 7

P
欄間付引違い戸

※新設

4

FL-3

専用引戸錠、引手
付属金物一式、戸当りゴム

上下ステンレスレール、（欄間：アルミレール）

1

上下ステンレスレール、（欄間：アルミレール）

P
欄間付引違い戸

※新設

5

欄間付引違い戸

1

7

P
欄間付引違い戸

※新設

6

P
欄間付引違い戸

※新設

2階 図書室

FL-3

専用引戸錠、引手
付属金物一式、戸当りゴム

専用引戸錠、引手
付属金物一式、戸当りゴム

上下ステンレスレール、（欄間：アルミレール）

3階 家庭科教室

FL-3

専用引戸錠、引手
付属金物一式、戸当りゴム

上下ステンレスレール、（欄間：アルミレール）

家庭科教室3階1 1

8

※新設

FL-3

WD
3

片開きフラッシュ戸

※新設

片開きフラッシュ戸
WD
3a

-

ステンレス沓摺(C)

付属金物一式、ドアクローザー

F-4

フロアヒンジ、引棒、押板

シナ合板（T1）t=0.4　ＳＯＰ塗替え

21階 物置

FIX・欄間付片開きフラッシュ戸
WD
2

F

1階

-

ステンレス沓摺(C)

シリンダー錠、フロアヒンジ
付属金物一式、ドアクローザー

FL-3

シナ合板（T1）t=0.4　ＳＯＰ塗替え

2男子・女子更衣室

WD
4

欄間付片開きフラッシュ戸

※既存

WD
5

引違い戸

1階 1管理員室

新鳥の子、シナ合板（T1）t=0.4　ＳＯＰ塗替え

引手

-

-

-

※既存

片開きフラッシュ戸
WD
1b

1階

-

ステンレス沓摺(C)

シリンダー錠、フロアヒンジ
付属金物一式、ドアクローザー

印刷室

FL-3

1

シナ合板（T1）t=0.4　ＳＯＰ塗替え

-

ステンレス沓摺(C)

付属金物一式、ドアクローザー

シナ合板（T1）t=0.4　ＳＯＰ塗

F-4

フロアヒンジ、引棒、押板

1階 倉庫 1

※新設

片開きフラッシュ戸
WD
1a

3階 準備室1階

-

ステンレス沓摺(C)

付属金物一式、ドアクローザー

シナ合板（T1）t=0.4　ＳＯＰ塗

F-4

フロアヒンジ、引棒、押板

1女子便所

片開きフラッシュ戸
WD
1

※新設

P

2・3階 コンピューター室、パワーアップ室、普通教室

1階 男子・女子便所 2

-

ステンレス沓摺(C)

付属金物一式、ドアクローザー

シナ合板（T1）t=0.4　ＳＯＰ塗

F-4

フロアヒンジ、引棒、押板

1階

-

ステンレス沓摺(C)

付属金物一式、ドアクローザー

シナ合板（T1）t=0.4　ＳＯＰ塗

F-4

フロアヒンジ、引棒、押板

1男子便所

F

F

F

A - 2 6

※既存、3階準備室のみ撤去

集成材　NP塗装　補強：スチール製　見込105集成材　NP塗装　補強：スチール製　見込105集成材　NP塗装　補強：スチール製　見込105

集成材　NP塗装　補強：スチール製　見込105 集成材　NP塗装　補強：スチール製　見込105

両面掲示板 両面掲示板
廊下側：マグネット

掲示板
室内側：一般

廊下側：掲示板
室内側：一般

廊下側：掲示板
室内側：一般

廊下側：掲示板
室内側：一般

片面掲示板 片面掲示板

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

※既存※既存のまま

溶接レス工法　後付仕様　高耐震対応品 溶接レス工法　後付仕様　高耐震対応品 溶接レス工法　後付仕様　高耐震対応品

溶接レス工法　後付仕様　高耐震対応品溶接レス工法　後付仕様　高耐震対応品
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凡
例

LSD： 軽量鋼製扉（0.8mm以上）

SD ： 鋼製扉（1.6mm以上）

TB ： トイレブース

BT ： 防煙垂壁

FSD： 鋼製扉（1.6mm以上）…防火戸

WD ： 木製扉

SLW： 移動間仕切り

WF ： 木製枠のみ

SF ： 鋼製枠のみ

AW ： アルミニウム合金製窓

建具名称

SSD： ステンレス製扉

AD ： アルミニウム合金製扉

■洗面脱衣室・便所の扉はあかり窓付とする。 ■鍵：便所はすべて表示錠・非常開放付とする。 ■特記なき場合、すべてに戸当たりを設ける。

W,H の寸法の押え ガラリ羽根断面及びアンダ－カット形状 出入口ドア－枠形状

A B C D E

窓 ガラリ

GFEDCBA
（ゴム入り）

（屋外用）（ゴム入り）（なし）
DCB

出入口ドア－沓摺形状

A E F

アンダ－カット
H

HG I

FLW： 線入り型板ガラス

PLW： 線入りみがき板ガラス

FW ： 網入り型板ガラス

PW ： 網入りみがき板ガラス

L ： 合せガラス

D ： 複層ガラス

F ： 型板ガラス

FL ： フロ－ト板ガラス

ガラスの種別

FT ： 超耐火熱結晶化ガラス板

TP ： 強化ガラス（テンパライト）

HRW： 網入り熱線反射板ガラス

HFW： 網入り熱線吸収板ガラス

GB ： ガラスブロック

HHR： 高性能熱線反射ガラス

HR ： 熱線反射板ガラス

HFL： 熱線吸収板ガラス

材種 仕上 特記事項

・硝子止めは、木製建具を除き全てシーリングとする。

・建具施工図を作成の上、監督員の承諾を得ること。

・金物類は見本品提示の上、監督員の承諾を得ること。

・建具開き勝手は、平面図による。

・ドア取付部分は、全て戸当りを設ける。

・アルミアングル、アルミ膳板は結露受け型とする。

・マスターキー装置　　・　要　・　不要

・マスターキー、逆マスターキーの構成は監理者の指示による。

・錠はCP-C認定錠ディンプルキーとする。

・沓摺形状は、内部は(B)、外部は(E)、防音扉は(D)を基本とする。

・ドアチェック(DC)は、部屋側取付を基本とし、特記無きは防火戸を除きストップ付きとする。

・外部ガラリはステンレス製防虫網（＃26x18）取り付けとし、設備ダクト取合部は、フランジ付とする。

・AD鍵：本締り錠/シリンダーサムターン

・AD延焼の恐れのあるライン内ガラリ FD付

・アルミサッシ水切：両端部汚れ防止用立上り付

・網戸：サランネット

・木製ハンガードア：50kg以上対応 ハンガー

・住戸入口部：電気錠（MIWA：AFF）引戸用鎌錠

・クレセント位置　FL+1500以下

・衝突防止ｼｰﾙ：ステンレス製（両面）

・隠蔽開放装置オペレーター仕様（ワンタッチ式） H＝FL＋1,300

・アルミサッシ廻り：絶縁材取付

・アルミサッシ：ステンカラー＋高耐侯塗装仕上（工場塗装）

・外倒し窓･突出し窓：開き角度 45°W ： 木 SOP： 合成樹脂調合ペイント

PUC： ポリウレタン系クリア

CL ： クリアラッカ－

LE ： ラッカ－エナメル

AE ： アクリル系エナメル

SCL： ステインクリアラッカ－

　　　アクリル樹脂塗料

FE ： フタル酸樹脂エナメル

EP ： 合成エマルジョンペイント

WW ： 植物油ワックス

AHP： 水性反応硬化形

K ： 硬質塩ビ（既製品）

S ： スチ－ル

SS： ステンレス

AL： アルミニウム

P ： 合成樹脂

TP ： 強化ガラス（テンパライト）

符号・形式

室名／箇所数

形状

材質

硝子

備考

その他

付属金物

符号・形式

室名／箇所数

形状

材質

硝子

備考

その他

付属金物

符号・形式

形状

室名／箇所数

材質

硝子

備考

その他

付属金物

履歴
図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/50 (A1)・1/100 (A3)

・サッシ額縁：木製オレフィンシート貼

・建具枠：扉と同材・同仕上

・引戸・開き扉は、原則戸当りゴムを設置

AD
1

新設

AD
1

既存

改修後　建具表（６）

1階 1管理員室

引手

-

-

-

新鳥の子

1階 1管理員室

-

-

スプルス、障子紙

-

-

WD
7

1階 1湯沸室 12階 図書準備室

-

ステンレス沓摺(C)

付属金物一式、ドアクローザー

FL-3

シナ合板（T1）t=0.4　ＳＯＰ塗替え

シリンダー錠、フロアヒンジ、フランス落し

-

ステンレス沓摺(C)

付属金物一式、ドアクローザー

FL-3

シナ合板（T1）t=0.4　ＳＯＰ塗替え

WD

※既存のまま

9 片開きフラッシュ戸欄間付付引違い戸
WD

※新設

WD
10a欄間付引違いフラッシュ戸 欄間付引違いフラッシュ戸

-

F-4

13階 視聴覚教室

ステンレスレール

引戸錠、引手
付属金物一式、戸当りゴム

-

F-4

1

シナ合板（T1）t=0.4　ＳＯＰ塗
片面：天然木化粧合板t=5.5

3階 視聴覚教室

ステンレスレール

引戸錠、引手
付属金物一式、戸当りゴム

シナ合板（T1）t=0.4　ＳＯＰ塗替え
片面：天然木化粧合板t=5.5

※既存※既存

WD
8a 欄間付親子開きフラッシュ戸

F

※既存

WD

※既存

8 欄間付親子開きフラッシュ戸

F

WD

※既存

欄間付親子開きフラッシュ戸

-

ステンレス沓摺(C)

付属金物一式、ドアクローザー

F-4

1階 1校長室

シナ合板（T1）t=0.4　ＳＯＰ塗替え
片面：天然木化粧合板t=5.5

-

ステンレス沓摺(C)

付属金物一式、ドアクローザー

F-4

1階 校長室

シナ合板（T1）t=0.4　ＳＯＰ塗替え
片面：天然木化粧合板t=5.5

シリンダー錠、フロアヒンジ、フランス落しシリンダー錠、フロアヒンジ、フランス落し シリンダー錠、フロアヒンジ

3階 準備室

11

2

F

トイレブース
B
2

※新設 ※新設

枠　アルミ製、扉　メラミン化粧合板（メーカー標準品） 枠　アルミ製、扉　メラミン化粧合板（メーカー標準品）

トイレブース
B
3

1階 1女子便所

-

表示錠、ピボットヒンジ、帽子掛け
ラバトリー金物一式、ステンレス頭繋ぎ、ステンレス巾木

-

枠　アルミ製、扉　メラミン化粧合板（メーカー標準品）

付属金物一式

1階

-

表示錠、ピボットヒンジ、帽子掛け
ラバトリー金物一式、ステンレス頭繋ぎ、ステンレス巾木

-

付属金物一式

※新設

トイレブース
B
4

1階 1

-

表示錠、ピボットヒンジ、帽子掛け
ラバトリー金物一式、ステンレス頭繋ぎ、ステンレス巾木

-

付属金物一式

男子便所

枠　アルミ製、扉　メラミン化粧合板（メーカー標準品）

1

※新設

トイレブース
B
5

※新設

トイレブース
B

10

5a

2

-

表示錠、ピボットヒンジ、帽子掛け
ラバトリー金物一式、ステンレス頭繋ぎ、ステンレス巾木

-

付属金物一式

2・3階

枠　アルミ製、扉　メラミン化粧合板（メーカー標準品）

2女子便所 女子便所

WD

※既存のまま

6 天袋付引違い戸

1階

-

職員室

ステンレス製　見込170

FL-3（引手堀込加工）

ソロバンレール

戸車、施錠付
付属金物一式

1階

-

ソロバンレール

戸車、施錠付
付属金物一式

※既存のまま

1
STW

引違い窓

※既存のまま

1
STW

4枚建て引違い窓

陳列ケース

ステンレス製　見込100

FL-5

1 1

1
トイレブース

B

B B
6 7

隔て板 隔て板

1階 1

-

表示錠、ピボットヒンジ、帽子掛け
ラバトリー金物一式、ステンレス頭繋ぎ、ステンレス巾木

-

付属金物一式

男子便所

1階

-

ラバトリー金物一式、ステンレス頭繋ぎ、ステンレス巾木

-

付属金物一式

男子便所

-

表示錠、ピボットヒンジ、帽子掛け
ラバトリー金物一式、ステンレス頭繋ぎ、ステンレス巾木

-

付属金物一式

2・3階 男子便所

枠　アルミ製、扉　メラミン化粧合板（メーカー標準品）

-

ラバトリー金物一式、ステンレス頭繋ぎ、ステンレス巾木

-

付属金物一式

2・3階 男子便所1 4

枠　アルミ製、扉　メラミン化粧合板（メーカー標準品）枠　アルミ製、扉　メラミン化粧合板（メーカー標準品）

※新設

※新設 ※新設

A - 2 7

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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工事名称

砂塚　秀知

管理

建築士

一級建築士 登録第210565号 図面番号

会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号
設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図名一級建築士 登録第333500号

安田　幹広
設計履歴

3
0

左官面下地調整(モルタル薄塗)

指定仕上材

モルタル塗り

3-5

既存ＲＣスラブ 30
5
5

指定床仕上材 ＯＡフロアー

モルタル金こてt=30

Ｆ－５ 既存木床組 ＋ 畳敷きＦ－４ ＯＡフロアー　＋　指定仕上材Ｆ－３Ｆ－２ 既存左官面下地調整 ＋ 指定仕上材　Ｆ－１ 磁器質タイル S=1/2 S=1/5 S=1/5 ＦＢ－１ 既存ﾓﾙﾀﾙ幅木面下地調整 ＋ 塗装塗替 ＦＢ－２ 木製幅木 新設 ＦＢ－３ ビニル幅木

1
00 20

1
00

1
0
0

5 5

1
0
0

5
5

塩ビモール

15

畳寄　米松 33ｘ48

ＦＢ－４ 床シート立上げ ＦＢ－５ 畳寄せ Ｗ－１ Ｗ－２ ボード・合板張（外壁面 既存モルタル壁面下地） ボード・合板張（内壁面 既存モルタル壁面下地）Ｗ－３

既存モルタル塗り

既存ＲＣ壁・ＣＢ壁 既存ＲＣ壁・ＣＢ壁

既存モルタル塗り既存モルタル塗り

77
0

W/2

EP-G塗装
既存ﾓﾙﾀﾙ幅木面下地調整

S=1/5 S=1/5 S=1/5 S=1/5 S=1/5

指定仕上材

木軸芯

既存胴縁

既存間柱

S・W/2 S・W/2

Ｗ－４ Ｗ－５ ボ－ド・合板張　（Ｓ・Ｗ下地） Ｗ－６ 既存合板面下地調整 ＋ 指定仕上材　腰、羽目板張

2522525

7
5

7
0

25 W 25

2
5

2
5

H

30
10

2

12
3

10
0

3,600
50

3,600

80
0

20
0

2
00
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50

5
00

1
,1

5
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1
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0
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5
00

3
50
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20
1
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0
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2
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5
0

5
00

20
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2
00

50
1
,1

5
0

102 30 123

3030 90

D

2
0

S=1/2

W/2

既存間柱

既存胴縁

グラスウール(24k)
t=50充填

寒冷紗張り

有孔ｼﾅ合板T1t=5.5
(目透し貼り)
NP塗装

LGS90

強化せっこうボード
t=15+15
(両面二重張り)

指定仕上材

隙間充填材充填

＊　スラブ下又は梁下まで達すること

指定仕上材

既存左官面下地調整(RB種)

既存ＲＣスラブ

吊りボルト　9φ @ 900

ハンガ－金物　FB - 3X25

野縁受　［ - 38X12X1.6 @ 900

野縁　Ｍバ－

テ－プ又は塗装

（目　透） （突　付） （Ｊ工法）

ハンガ－金物　FB - 3X25

吊りボルト　9φ @ 900

野縁受［-38X12X1.6 @ 900

野縁　Ｍバ－

内部　塩ビ製

ビニル系廻り縁ＣＢ－１ロックウール化粧吸音板Ｃ－３ボード・合板張（Ｓ下地）Ｃ－２既存左官面下地調整 ＋ 指定仕上材　Ｃ－１ＬＧＳ防火間仕切壁・耐火間仕切壁Ｗ－10Ｗ－９遮音壁(既存スタジオ木胴縁間仕切壁)Ｗ－８遮音壁（新設便所間仕切）Ｗ－７

ＣＢ－２ ピクチャーレール ＷＢ－１ 配管ライニング笠木（ポストフォーム製） ＷＢ－２ 木製出隅（杉板+シナ合板部） ＷＢ－３ コ－ナ－テ－プ　（出隅） ＷＢ－４ 壁出隅（化粧ケイ酸カルシウム板部分） ＷＢ－５ 入隅

普通教室　スライダー曲面黒板詳細図掲示板詳細図

室名サイン（面付型） 室名サイン（突出型） ピクトサイン（表示人形マーク面付型）

米松集成材 NP塗装

※掲示板面は内装壁仕上面と合わせること

シナ合板t=5.5 目透かし ＮＰ取付BT＠2,442

ﾗﾜﾝ合板ｔ2.3
ｱﾙﾐｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ

ﾗﾜﾝ合板ｔ5.5
ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｰﾝ鋼板

DXｱﾙﾐ枠

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｻｲﾄﾞﾊﾟｰﾂ

Ｓ＝１：１０

（サイドカバー付）

≒３００ ＵＰ

DXｱﾙﾐ枠

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

ﾗﾜﾝ合板ｔ5.5

ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｰﾝ鋼板

(ｽﾗｲﾀﾞｰﾒｶ)

ﾌﾞﾚｰｷﾜｲﾔｰ

粉受ｱﾙﾐ枠

ﾁｮｰｸBOX

操作ﾊﾝﾄﾞﾙ

≒３００ ＤＮ
ＦＬ

Ｓ＝１：１０

ＦＬ

取付BT＠2,442

≒300ＤＮ

3600＊1200

ｱﾙﾐ枠 ｽﾗｲﾀﾞｰ曲面黒板

≒300ＵＰ

Ｓ＝１：３０表示：屋外用シート貼

表示基板：アクリル板 t=5 ダイノックフィルム貼

外 観 図

表示：屋外用シート貼

表示基板：アクリル板 t=5 ダイノックフィルム貼

外 観 図

表示基板：アクリル板 t=5 ダイノックフィルム貼

表示：屋外用シート貼

外 観 図

200

2
0
0

7

6
0

200

20

20

7

6
0

S=1/5

S=1/5 S=1/5 S=1/5

既存モルタル塗り

30

120

10

20

2
0

メラミンポストフォーム

LGS 90

＊　高さは天井までとする

塩ビ製パテ処理

Ｒ付

＊　塗装、環境壁紙仕上の壁出隅部共通とする

アルミ専用見切（シルバー）

Ｒ面取り

テ－プ貼の上パテ処理

200

S=1/10 S=1/10

S=1/5 S=1/5 S=1/5

S=1/5

S=1/5

シリコーン系シーリング

S=1/2

S=1/2S=1/5 S=1/5 S=1/5

1/5 (A1)・1/10(A3)

3
0
～

5
0

化粧ｹｲｶﾙ板 t=6

軽鉄芯・木軸芯軽鉄芯・木軸芯

NP塗装

指定仕上材

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 5X5

軽鉄スタッド［-25x50 ＠ 303

指定仕上材

軽鉄スタッド［-25x50 ＠ 303

指定仕上材

バブルボンド
（ウレタンフォーム）

防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
t=12.5

20

既存モルタル塗り

指定仕上材

既存左官面
下地調整(RB種)

30

指定仕上材

既存石膏ボード
GL工法

既存ＲＣ壁・ＣＢ壁 既存ＲＣ壁・ＣＢ壁

既存下地調整 ＋ 指定仕上材　

糸面取り

3

3
5

3
3
5

壁出隅 壁出隅

24.5 7

5（腰壁見切）

米松　ＮＰ塗装米松　ＮＰ塗装
出隅部R=15面取
杉板側、糸面

出隅部R=15面取
合板側、糸面

18 13.5

11.5（腰壁見切）

（杉板部）

杉羽目板貼りt=12 NP塗装

ｼﾅ合板T1t=5.5(目透し貼り)

杉羽目板貼り
t=12
NP塗装

ｼﾅ合板T1
t=5.5
(目透し貼り)

（シナ合板部）

木製幅木：米松 NP塗装
　　　　　糸面取り

木製幅木：米松 NP塗装
　　　　　糸面取り

12

5
5

畳敷きt=55

既存捨張合板t=12

45 18
0

既存根太　45X36 @ 303 45

既存大引　90X45 @ 910
アンカーボルトφ9＠910

既存ＲＣスラブ

モルタル木こて

S=1/5

指定仕上材

2
0

75、90（ボード+羽目板の場合） 50、65（ボード+羽目板の場合）

フリーフロア ＋ 合板 ＋ ビニル床シート

既存：
押えコンクリートt=60＋
アスファルト防水＋
均しモルタルt=15

フリーフロア

12

パーティクルボードt=20
ﾗﾜﾝ合板T1t=12

2.
5

85
.
5

1
00

遮音壁(図書室、視聴覚室等)

バブルボンド
（ウレタンフォーム）

現場発泡ウレタン吹付 t=25

木軸芯

既存RC壁

既存RC壁

現場発泡ウレタン
吹付 t=25

軽鉄スタッド
［-25x50 ＠ 303

有孔ｼﾅ合板T1t=5.5
(目透かし貼り)

NP塗装
外壁面

内壁面

90

65

8
50

25

木壁見切り20×25 NP塗装

寒冷紗張り

改修後　部分詳細図 A - 2 8

壁見切 米松 NP
25×25

掲示用塩ビシート張

木製カーテンボックスＣＢＸ S=1/10

木製カーテンボックス S=1/10 木製カーテンボックス S=1/10ＣＢ-1 ＣＢ-2

ボ－ド・合板

せっこうボードt=9.5

2.3階、サッシがカバー工法の場合2.3階、サッシが防火設備の場合

集成材　NP塗装集成材　NP塗装

梁型：
LGS19下地
石膏ボード9.5
EP-G塗装

梁型：
LGS19下地

石膏ボード9.5
EP-G塗装

1階、サッシが防火設備の場合 1階、サッシがカバー工法の場合

天井面

上部スラブ
隙間充填材充填

天井面

LGS90千鳥
グラスウール(24k)t=50充填

強化石膏せっこうボードt=21
硬質石膏ボードt=9.5

※遮音構造S01-0112

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

せっこうボード
t=12.5

せっこうボード
t=12.5

せっこうボード
t=12.5

せっこうボードt=12.5

せっこうボード
t=12.5+
シナ合板T1t=5.5下地

ビニル床シートt=2.0
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ Ｆ

Ｅ
Ｄ

Ｃ
Ｂ

Ａ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１０９８７６５４３２１

Ｆ

Ａ

Ｅ

ＤＤ

Ｄ

Ｄ
Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｋ

Ｊ

Ｃ

Ｃ Ａ Ａ

Ａ

Ｏ

Ｎ

Ｍ

Ｈ Ａ

Ｈ

Ａ

Ｏ

Ｄ

天井見切：SUS製
PL-1.5加工　HL
140×25　既存のまま

改修後　1階天井伏図

Ｉ

Ｉ

Ｌ

Ｌ

LGS下地、押入用せっこうボードt=9.5

下地調整、内装用薄塗材ELGS下地、化粧せっこうボードt=9.5

LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9.5

LGS下地、せっこうボードt=9.5、ビニルクロス

(新設)

(新設)

Ｉ

Ｇ

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)Ｅ

Ｄ

凡 例

LGS下地、せっこうボードt=9.5、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15Ｋ

(新設)

(新設)

LGS下地、せっこうボードt=9.5、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12

Ｊ

Ａ

Ｈ

(既存のまま)

(既存のまま) コンクリート打放補修Ｌ

Ｃ

Ｂ Ｎ

Ｍ

(新設)

(新設)

既存コンクリート打放補修下地調整、外装薄塗材吹替え

Ｏ (新設)
既存コンクリート打放補修下地調整、

アクリルゴム系弾性吹付材吹替え

(新設) LGS下地、石膏ボードｔ＝9.5、EP-G塗装Ｐ

ＰＳ

体育館棟

保健室

押入

湯沸室 倉庫

印刷室

ボイラー室
女子更衣室

男子更衣室
Ａ階段

ポンプ室

廊下

ポンプ室

配膳室
女子便所男子便所

ＰＳ

物置

電気室

陳列ケース

職員室校長室会議室

EXP.J

EXP.J

EXP.J

男子便所女子便所

調理室棟

調理室

調理員休憩室

風除室

EXP.J

廊下 廊下

職員玄関

ブロアー室

ポーチ
足洗場

児童玄関

ＤＷ

管理員室

(新設) 外装用薄塗材E吹替え

天井仕上既存のまま

凡例

新設：
多目的便所

Ｄ

Ｄ

カーテンレール
撤去、新設

天井見切：SUS製
PL-1.5加工　HL
140×25　既存のまま

ホール

天井見切：SUS製
PL-1.6加工　HL
40×20　新設

A - 2 9

既存モルタル面下地調整、EP-G塗替え

ミニキッチン
L=1500
新設

Ｅ

網掛け部：
天井高2,400

Ｐ

Ｆ

Ｆ
ＦＦ

Ｆ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｑ

幕板：
ﾌｯ素樹脂塗装鋼板t=2.3
350H×60D撤去、新設

現場発泡ウレタン吹付ｔ＝25

外部用LGS下地、珪酸カルシウム板t=6目透かし、VP塗装

CBCBCBCBCB

CB

CB

LGS下地、既存フレキシブルボードt=5、外装薄塗材吹替え

(新設) アルミ製ピクチャーレール

(新設)

CB
(新設)

(新設、開口補強)

天井点検口450×450 アルミ枠 28ヶ所

250×1250 44ヶ所

600×600 2ヶ所

150φ 46ヶ所

木製カーテンボックスW100×H50、NP塗装

電
気
設
備

機
械
設
備

300×300 16ヶ所

200×200 3ヶ所

150×150 8ヶ所

Ｐ

Ｐ

Ｐ

ＰＦ ＦＰ Ｐ

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

LGS下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6

4,
25
0

4,
25
0

2,
50
0

4,
25
0

4,
25
0

2,000 7,0001,000

9509001,100 2,
30
0

1,
80
0

70
0

4,
25
0

3,
50
0

3,
50
0

1,
90
0

1,
40
0

70
0

2,
50
0

4,
00
0

5,
00
0

7,
50
0

2,
00
0

2,
00
0

2,
50
0

7,
50
0

22
,5
00

4,
00
0

5,
00
0

7,
50
0

2,
00
0

2,
00
0

7,
50
0

2,
50
0

22
,5
00

4,
00
0

7,300 2,4802,520900 2,800 3,7755,075 4,6002,1002,9003,325 14,525

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000 2,5005,935 1,565

52,000 3,000 10,000

75300 175150 300300 300

3,100

100

4,500 2,500 4,500 4,500 759,000

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000

52,000

60
0



図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１４１３１２１１１０９８７６５４３２１

天井見切：SUS製
PL-1.5加工　HL
140×25　既存のまま

Ｈ

Ｈ

Ａ Ａ

ＡＡＡ

Ｃ Ｃ

ＡＡ

ＦＦ Ｆ Ｆ Ｆ

ＯＯＯ

Ｂ

Ｏ

改修後　2階天井伏図

天井仕上既存のまま

凡例

ＰＰＦ

LGS下地、押入用せっこうボードt=9.5

現場発泡ウレタン吹付ｔ＝25

LGS下地、化粧せっこうボードt=9.5

LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9.5

LGS下地、せっこうボードt=9.5、ビニルクロス

(新設)

Ｉ

Ｇ

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)Ｅ

Ｄ

凡 例

LGS下地、せっこうボードt=9.5、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15Ｋ

(新設)

(新設)

LGS下地、せっこうボードt=9.5、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12

外部用LGS下地、防水せっこうボードt=9.5、

外部用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12
Ｊ

Ａ

Ｈ

(既存のまま)

(既存のまま) コンクリート打放補修Ｌ

Ｃ

Ｆ

Ｂ Ｎ

Ｍ

(新設)

(新設)

既存コンクリート打放補修下地調整、外装薄塗材吹替え

Ｏ (新設)
既存コンクリート打放補修下地調整、

アクリルゴム系弾性吹付材吹替え

(新設) LGS下地、石膏ボードｔ＝9.5、EP-G塗装

ＤＤ

Ｄ Ｄ

天井見切：SUS製
PL-1.5加工　HL
140×25　既存のまま資料室

Ｂ階段ＰＳ

男子便所女子便所

図書室 図書準備室

廊下

Ａ階段
配膳室

水飲場

ＰＳ

体育館棟

廊下

ＤＷ

EXP.J

コンピューター室 パワーアップ室（４） 普通教室（１） パワーアップ室（１）

下地調整、内装用薄塗材E(新設)

Ｐ

(新設)Ｑ

Ｑ

外装用薄塗材E吹替え

Ａ

Ａ

Ｐ

A - 3 0

既存モルタル面下地調整、EP-G塗替え

Ｐ

ＰＰＰＰ

ＰＰ Ｐ

Ｐ

CBCBCBCBCB

CB CB CB

LGS下地、既存フレキシブルボードt=5、外装薄塗材吹替え

(新設) アルミ製ピクチャーレール

(新設)

木製カーテンボックスW100×H50、NP塗装
CB

(新設)

(新設、開口補強)

天井点検口450×450 アルミ枠 14ヶ所

250×1250 36ヶ所電
気
設
備

機
械
設
備 150×150 9ヶ所

300×300 6ヶ所

ＰＰ Ｐ

Ｐ Ｐ

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

LGS下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１０９８７６５４３２１

アルミ製スクリーンボックス
4000×150D×200H
既存のまま

天井見切：SUS製
PL-1.5加工　HL
140×25　既存のまま

Ｈ

ＡＡＡ

Ｃ Ｃ

ＡＡ

Ｆ Ｆ Ｆ

ＯＯＯ

Ｂ

Ｏ

改修後　3階天井伏図

天井仕上既存のまま

凡例

Ｐ

LGS下地、押入用せっこうボードt=9.5

下地調整、内装用薄塗材E

現場発泡ウレタン吹付ｔ＝25

LGS下地、化粧せっこうボードt=9.5

LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9.5

LGS下地、せっこうボードt=9.5、ビニルクロス

(新設)

(新設)

Ｉ

Ｇ

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)Ｅ

Ｄ

凡 例

LGS下地、せっこうボードt=9.5、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15Ｋ

(新設)

(新設)

LGS下地、せっこうボードt=9.5、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12

外部用LGS下地、防水せっこうボードt=9.5、

外部用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12
Ｊ

Ａ

(既存のまま)

(既存のまま) コンクリート打放補修Ｌ

Ｃ

Ｆ

Ｂ Ｎ

Ｍ

(新設)

(新設)

既存コンクリート打放補修下地調整、外装薄塗材吹替え

(新設)
既存コンクリート打放補修下地調整、

アクリルゴム系弾性吹付材吹替え

(新設) LGS下地、石膏ボードｔ＝9.5、EP-G塗装Ｐ

ＤＤ

Ｄ Ｄ

ＰＳ

男子便所女子便所家庭科教室

Ｂ階段ＰＳ

配膳室
Ａ階段

準備室

視聴覚教室

廊下

水飲場

ＤＷ

普通教室（３） パワーアップ室（２） 普通教室（２）

(新設)

Ｆ

Ｑ

ＱＱ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｈ

外装用薄塗材E吹替え

Ｏ

Ｏ

ＯＯ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ａ

Ｐ

A - 3 1

既存モルタル面下地調整、EP-G塗替え

Ｐ

Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ

Ｐ

Ｐ Ｐ Ｐ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ａ

Ａ

廊下 Ａ

CBCBCBCBCB

CB CB CB

LGS下地、既存フレキシブルボードt=5、外装薄塗材吹替え

(新設) アルミ製ピクチャーレール

(新設)

木製カーテンボックスW100×H50、NP塗装
CB

(新設)

(新設、開口補強)

天井点検口450×450 アルミ枠 14ヶ所

250×1250 24ヶ所電
気
設
備

機
械
設
備 200×200 3ヶ所

150×150 13ヶ所

300×300 8ヶ所

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

LGS下地、化粧ケイ酸カルシウム板t=6
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(新設)

(新設)

(新設)

壁(FL+800～)：現場発泡ウレタン吹付、LGS25下地、

強化石膏ボードt=12.5、シナ合板T1t=5.5(目透し)、NP塗装

腰壁(FL+800まで)：既存LGS90下地、

強化石膏ボードt=12.5、杉羽目板t=12、NP塗装

壁(FL+800～)：既存LGS90下地、

強化石膏ボードt=12.5、シナ合板T1t=5.5(目透し)、NP塗装

(新設)

壁(FL+800～)：LGS25・50下地、

強化石膏ボードt=12.5、シナ合板T1t=5.5(目透し)、NP塗装

腰壁(FL+800まで)：LGS25・50下地、

強化石膏ボードt=12.5、杉羽目板t=12、NP塗装

(新設) LGS25・50下地、強化石膏ボードt=12.5、EP-G塗装

既存石膏ボード、EP-G塗替え

(新設)

(新設)

現場発泡ウレタン吹付、LGS25下地、

強化石膏ボードt=12.5、ビニルクロス

(新設)

(新設)
現場発泡ウレタン吹付、LGS25下地、

防水石膏ボードt=9.5、化粧ケイカル板t=6目地シール

LGS25・50下地、

防水石膏ボードt=9.5、化粧ケイカル板t=6目地シール

(新設)

(新設) 既存モルタル面下地調整、EP-G塗替え

(新設)

(新設)

(新設)

現場発泡ウレタン吹付、LGS25下地、

強化石膏ボードt=12.5、EP-G塗装

現場発泡ウレタン吹付、LGS25下地、

強化石膏ボードt=12.5、シナ合板t=5.5、NP塗装

LGS25・50下地、

強化石膏ボードt=12.5、シナ合板t=5.5、NP塗装

LGS25・50下地、強化石膏ボードt=12.5、ビニルクロス

(新設)

(新設)

既存石膏ボード、ビニルクロス貼替え

現場発泡ウレタン吹付、LGS50下地、

有孔シナ合板t=5.5、NP塗装、壁内グラスウールt=50充填

LGS50下地、

有孔シナ合板t=5.5、NP塗装、壁内グラスウールt=50充填

(新設) 現場発泡ウレタン吹付t=25

腰壁(FL+800まで)：現場発泡ウレタン吹付、LGS25・90下地、

強化石膏ボードt=12.5、杉羽目板t=12、NP塗装
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床仕上既存のまま

木製出隅

軽量鉄骨壁撤去部

アルミ製出隅

※特記以外の床仕上は撤去・新設とする

RC・CB壁撤去部

床モルタル撤去・復旧
（W=300程度、カッター入）

床土間仕上共撤去・復旧
（RCt=130+ﾓﾙﾀﾙｔ=30、カッター入）
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(新設)

(新設)

(新設)

壁(FL+800～)：現場発泡ウレタン吹付、LGS25下地、

強化石膏ボードt=12.5、シナ合板T1t=5.5(目透し)、NP塗装

腰壁(FL+800まで)：既存LGS90下地、

強化石膏ボードt=12.5、杉羽目板t=12、NP塗装

壁(FL+800～)：既存LGS90下地、

強化石膏ボードt=12.5、シナ合板T1t=5.5(目透し)、NP塗装

(新設)

壁(FL+800～)：LGS25・50下地、

強化石膏ボードt=12.5、シナ合板T1t=5.5(目透し)、NP塗装

腰壁(FL+800まで)：LGS25・50下地、

強化石膏ボードt=12.5、杉羽目板t=12、NP塗装

(新設) LGS25・50下地、強化石膏ボードt=12.5、EP-G塗装

既存石膏ボード、EP-G塗替え

(新設)

(新設)

現場発泡ウレタン吹付、LGS25下地、

強化石膏ボードt=12.5、ビニルクロス

(新設)

(新設)
現場発泡ウレタン吹付、LGS25下地、

防水石膏ボードt=9.5、化粧ケイカル板t=6目地シール

LGS25・50下地、

防水石膏ボードt=9.5、化粧ケイカル板t=6目地シール

(新設)

(新設) 既存モルタル面下地調整、EP-G塗替え

(新設)

(新設)

(新設)

現場発泡ウレタン吹付、LGS25下地、

強化石膏ボードt=12.5、EP-G塗装

現場発泡ウレタン吹付、LGS25下地、

強化石膏ボードt=12.5、シナ合板t=5.5、NP塗装

LGS25・50下地、

強化石膏ボードt=12.5、シナ合板t=5.5、NP塗装

LGS25・50下地、強化石膏ボードt=12.5、ビニルクロス

(新設)

(新設)

既存石膏ボード、ビニルクロス貼替え

現場発泡ウレタン吹付、LGS50下地、

有孔シナ合板t=5.5、NP塗装、壁内グラスウールt=50充填

LGS50下地、

有孔シナ合板t=5.5、NP塗装、壁内グラスウールt=50充填

(新設) 現場発泡ウレタン吹付t=25

腰壁(FL+800まで)：現場発泡ウレタン吹付、LGS25・90下地、

強化石膏ボードt=12.5、杉羽目板t=12、NP塗装
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凡例

床仕上既存のまま

木製出隅

軽量鉄骨壁撤去部
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片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 A-

1/50 (A1)・1/100 (A3)

改修後　展開図－会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

９ 50



掲示クロス
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片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 A-

1/50 (A1)・1/100 (A3)

改修後　展開図－会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

10 51



片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事

図名図名図名図名図名図名図名

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知

安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広

管理管理管理管理管理管理管理

建築士建築士建築士建築士建築士建築士建築士

設計設計設計設計設計設計設計

一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号

設計設計設計設計設計設計設計

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

履歴履歴履歴履歴履歴履歴履歴 会社会社会社会社会社会社会社

株式株式株式株式株式株式株式
クレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

既存部分既存部分既存部分既存部分既存部分既存部分既存部分

ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ａ
ＢＢ ＢＢ ＢＢ Ｂ

ＣＣ ＣＣ ＣＣ Ｃ
ＤＤ ＤＤ ＤＤ Ｄ

ＥＥ ＥＥ ＥＥ Ｅ
ＦＦ ＦＦ ＦＦ Ｆ

体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟
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本年度改修部分本年度改修部分本年度改修部分本年度改修部分本年度改修部分本年度改修部分本年度改修部分
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ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ａ
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▽▽▽▽▽▽▽
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▽▽▽▽▽▽▽
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▽▽▽▽▽▽▽
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▽▽▽▽▽▽▽
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▽▽▽▽▽▽▽

+460+460+460+460+460+460+460
▽▽▽▽▽▽▽

+900+900+900+900+900+900+900
▽▽▽▽▽▽▽

±0±0±0±0±0±0±0
▽▽▽▽▽▽▽

ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室

押入押入押入押入押入押入押入

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室

ボイラー室ボイラー室ボイラー室ボイラー室ボイラー室ボイラー室ボイラー室

ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下 足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場 足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場

ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室

配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室

物置物置物置物置物置物置物置

電気室電気室電気室電気室電気室電気室電気室

陳列ケース陳列ケース陳列ケース陳列ケース陳列ケース陳列ケース陳列ケース

職員室職員室職員室職員室職員室職員室職員室校長室校長室校長室校長室校長室校長室校長室会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室

掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板

屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J
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調理室棟調理室棟調理室棟調理室棟調理室棟調理室棟調理室棟

調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室

調理員休憩室調理員休憩室調理員休憩室調理員休憩室調理員休憩室調理員休憩室調理員休憩室

風除室風除室風除室風除室風除室風除室風除室
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廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下 廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下
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職員玄関職員玄関職員玄関職員玄関職員玄関職員玄関職員玄関

ブロアー室ブロアー室ブロアー室ブロアー室ブロアー室ブロアー室ブロアー室

ポーチポーチポーチポーチポーチポーチポーチ
足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場

屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓
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片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事

図名図名図名図名図名図名図名

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知

安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広

管理管理管理管理管理管理管理

建築士建築士建築士建築士建築士建築士建築士

設計設計設計設計設計設計設計

一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号

設計設計設計設計設計設計設計

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

履歴履歴履歴履歴履歴履歴履歴 会社会社会社会社会社会社会社

株式株式株式株式株式株式株式
クレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)

ＦＦ ＦＦ ＦＦ Ｆ
ＥＥ ＥＥ ＥＥ Ｅ

ＤＤ ＤＤ ＤＤ Ｄ
ＣＣ ＣＣ ＣＣ Ｃ

ＢＢ ＢＢ ＢＢ Ｂ
ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ａ

１４１４１４１４１４１４１４１３１３１３１３１３１３１３１２１２１２１２１２１２１２１１１１１１１１１１１１１１１０１０１０１０１０１０１０９９９９９９９８８８８８８８７７７７７７７６６６６６６６５５５５５５５４４４４４４４３３３３３３３２２２２２２２１１１１１１１

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

2階家具キープラン2階家具キープラン2階家具キープラン2階家具キープラン2階家具キープラン2階家具キープラン2階家具キープラン

F-4F-4F-4F-4F-4F-4F-4

F-18aF-18aF-18aF-18aF-18aF-18aF-18a F-18bF-18bF-18bF-18bF-18bF-18bF-18b

F-23F-23F-23F-23F-23F-23F-23

F-25F-25F-25F-25F-25F-25F-25

F-26F-26F-26F-26F-26F-26F-26

F-25F-25F-25F-25F-25F-25F-25

F-26F-26F-26F-26F-26F-26F-26

F-25F-25F-25F-25F-25F-25F-25

F-26F-26F-26F-26F-26F-26F-26

F-25F-25F-25F-25F-25F-25F-25

F-26F-26F-26F-26F-26F-26F-26

F-24aF-24aF-24aF-24aF-24aF-24aF-24a F-24bF-24bF-24bF-24bF-24bF-24bF-24b F-24aF-24aF-24aF-24aF-24aF-24aF-24a F-24bF-24bF-24bF-24bF-24bF-24bF-24b

F-17aF-17aF-17aF-17aF-17aF-17aF-17a

F-18eF-18eF-18eF-18eF-18eF-18eF-18e

F-18fF-18fF-18fF-18fF-18fF-18fF-18f

A - 5 3A - 5 3A - 5 3A - 5 3A - 5 3A - 5 3A - 5 3

１１１１１１１ ２２２２２２２ ３３３３３３３ ４４４４４４４ ５５５５５５５ ６６６６６６６ ７７７７７７７ ８８８８８８８ ９９９９９９９ １０１０１０１０１０１０１０

ＦＦ ＦＦ ＦＦ Ｆ
ＥＥ ＥＥ ＥＥ Ｅ

ＤＤ ＤＤ ＤＤ Ｄ
ＣＣ ＣＣ ＣＣ Ｃ

ＢＢ ＢＢ ＢＢ Ｂ
ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ａ

風除室風除室風除室風除室風除室風除室風除室

ポーチ屋根ポーチ屋根ポーチ屋根ポーチ屋根ポーチ屋根ポーチ屋根ポーチ屋根

資料室資料室資料室資料室資料室資料室資料室

Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段
ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所

図書室図書室図書室図書室図書室図書室図書室 図書準備室図書準備室図書準備室図書準備室図書準備室図書準備室図書準備室

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段

廊下屋根廊下屋根廊下屋根廊下屋根廊下屋根廊下屋根廊下屋根

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

便所屋根便所屋根便所屋根便所屋根便所屋根便所屋根便所屋根

ポンプ室屋根ポンプ室屋根ポンプ室屋根ポンプ室屋根ポンプ室屋根ポンプ室屋根ポンプ室屋根

配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室

調理室棟屋根調理室棟屋根調理室棟屋根調理室棟屋根調理室棟屋根調理室棟屋根調理室棟屋根

屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓
水飲場水飲場水飲場水飲場水飲場水飲場水飲場

屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓

ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟

DRφ80DRφ80DRφ80DRφ80DRφ80DRφ80DRφ80

DRφ80DRφ80DRφ80DRφ80DRφ80DRφ80DRφ80

DRφ80DRφ80DRφ80DRφ80DRφ80DRφ80DRφ80

ＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷ

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

コンピューター室コンピューター室コンピューター室コンピューター室コンピューター室コンピューター室コンピューター室 パワーアップ室（４）パワーアップ室（４）パワーアップ室（４）パワーアップ室（４）パワーアップ室（４）パワーアップ室（４）パワーアップ室（４） 普通教室（１）普通教室（１）普通教室（１）普通教室（１）普通教室（１）普通教室（１）普通教室（１） パワーアップ室（１）パワーアップ室（１）パワーアップ室（１）パワーアップ室（１）パワーアップ室（１）パワーアップ室（１）パワーアップ室（１）

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下
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52,000

2,
50
0



片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事片貝小学校東校舎大規模改造工事

図名図名図名図名図名図名図名

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知

安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広

管理管理管理管理管理管理管理

建築士建築士建築士建築士建築士建築士建築士

設計設計設計設計設計設計設計

一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号

設計設計設計設計設計設計設計

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

履歴履歴履歴履歴履歴履歴履歴 会社会社会社会社会社会社会社

株式株式株式株式株式株式株式
クレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)

ＦＦ ＦＦ ＦＦ Ｆ
ＥＥ ＥＥ ＥＥ Ｅ

ＤＤ ＤＤ ＤＤ Ｄ
ＣＣ ＣＣ ＣＣ Ｃ

ＢＢ ＢＢ ＢＢ Ｂ
ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ａ

１１１１１１１ ２２２２２２２ ３３３３３３３ ４４４４４４４ ５５５５５５５ ６６６６６６６ ７７７７７７７ ８８８８８８８ ９９９９９９９ １０１０１０１０１０１０１０

ＦＦ ＦＦ ＦＦ Ｆ
ＥＥ ＥＥ ＥＥ Ｅ

ＤＤ ＤＤ ＤＤ Ｄ
ＣＣ ＣＣ ＣＣ Ｃ

ＢＢ ＢＢ ＢＢ Ｂ
ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ａ

１０１０１０１０１０１０１０９９９９９９９８８８８８８８７７７７７７７６６６６６６６５５５５５５５４４４４４４４３３３３３３３２２２２２２２１１１１１１１

3階家具キープラン3階家具キープラン3階家具キープラン3階家具キープラン3階家具キープラン3階家具キープラン3階家具キープラン

F-4F-4F-4F-4F-4F-4F-4

F-23F-23F-23F-23F-23F-23F-23

F-25F-25F-25F-25F-25F-25F-25

F-26F-26F-26F-26F-26F-26F-26

F-25F-25F-25F-25F-25F-25F-25

F-26F-26F-26F-26F-26F-26F-26

F-25F-25F-25F-25F-25F-25F-25

F-26F-26F-26F-26F-26F-26F-26

F-27F-27F-27F-27F-27F-27F-27 F-28F-28F-28F-28F-28F-28F-28 F-29F-29F-29F-29F-29F-29F-29

F-30F-30F-30F-30F-30F-30F-30

F-24aF-24aF-24aF-24aF-24aF-24aF-24a F-24aF-24aF-24aF-24aF-24aF-24aF-24a F-24bF-24bF-24bF-24bF-24bF-24bF-24b

F-17aF-17aF-17aF-17aF-17aF-17aF-17a

F-31F-31F-31F-31F-31F-31F-31 F-32F-32F-32F-32F-32F-32F-32 ×6×6×6×6×6×6×6

A - 5 4A - 5 4A - 5 4A - 5 4A - 5 4A - 5 4A - 5 4

ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所家庭科教室家庭科教室家庭科教室家庭科教室家庭科教室家庭科教室家庭科教室

Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段
ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室
Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段

準備室準備室準備室準備室準備室準備室準備室

視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板

水飲場水飲場水飲場水飲場水飲場水飲場水飲場
屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓

掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板 掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板

ＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷ

普通教室（３）普通教室（３）普通教室（３）普通教室（３）普通教室（３）普通教室（３）普通教室（３） パワーアップ室（２）パワーアップ室（２）パワーアップ室（２）パワーアップ室（２）パワーアップ室（２）パワーアップ室（２）パワーアップ室（２） 普通教室（２）普通教室（２）普通教室（２）普通教室（２）普通教室（２）普通教室（２）普通教室（２）

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下
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52,000
5,
00
0

7,
50
0

2,
50
0

7,
50
0

2,
00
0

2,
00
0

22
,5
00

4,
00
0

5,
00
0

7,
50
0

2,
00
0

2,
00
0

7,
50
0

2,
50
0

22
,5
00

4,
00
0

3,
50
0

1,
90
0

1,
40
0

70
0

2,
50
0

7,
50
0



本体色については色見本帳（ ４５色以上 ）を提出の上決定する。

樹脂成型品（ ＡＢＳ製 ）の把手・引手を使用する。

細菌・カビ・悪臭のつきにくい樹脂化粧ＭＤＦ　厚さ１５ｍｍとする。

［ 掃除用具入れの吊元側板への蝶番固定は、５点吊中３ヶ所のみ貫通ボルト止めとする。］

室内空気清浄保持のために、学校環境衛生基準に対して参考となる類似製品のＶＯＣ測定データを提出する。

棚板は外れ止めシャクリ加工を施す。

環境配慮及び品質確保のため、取り扱いは ＩＳＯ １４００１、製作は ＩＳＯ ９００１ 取得企業とする。

１３ 施工

１２ 特記事項

１１ 棚板受け

家具取付は、安全のため壁や床に耐震固定を施す。

製作にあたり、事前に製品の品質証明書及び材料と接着剤の安全データシートを提出し、素材・金物の承認を受ける。

安全で外れにくいネジ込み式で、錆びにくいステンレス製ダボ　φ８－Ｍ６を使用する。

９ 鴨居・敷居 メンテナンス性が容易な樹脂成型レール（ ＡＢＳ製 ）を埋め込んだ鴨居と面付けの敷居（ ＡＢＳ製 ）とする。

蝶番は、メンテナンスが容易なキャッチ機構付１１０°開きゼンシスヒンジ（ ソフトクローズ機構付 ）を使用する。

８ 把手・蝶番

片面フラッシュ（ ４５０ｍｍ　ピッチ以内に格子状桟組構造 ）とする。

ポリエステル化粧合板　Ｆ☆☆☆☆　厚さ４ｍｍを使用し、

戸枠付きガラス戸は、安全性のため透明強化の刻印入り　厚さ４ｍｍを使用し

本体・棚板・建具等は使用時の擦り傷の発生を抑制するために鉛筆硬度　９Ｈ　以上の表面材を使用する。

躯体からの水分浸入を防ぐために、本体は背面も含めてフラットエッジ（ ＡＢＳ製樹脂をホットメルト練付 ）加工とする。

メンテナンスが容易な樹脂成型（ ＡＢＳ製 ）の押縁で固定する。

板戸・戸枠は、くるいやホゾ抜け防止のため、かまち組み等は不可とし１枚物とする。

ポリエステル化粧合板仕上げ　Ｆ☆☆☆☆（ 塗装不要 ）とする。

引違戸の鴨居側には耐震外れ止めスライドガイド、敷居側には上下調整戸車を使用する。

組立ては、製作工場での木製ダボ組接合とし、接合部のノックダウン金物は使用不可とする。

７ 建具

６ 巾木・台輪

５ 本体組立て

２ 木口処理

３ 表面処理

４ 裏板

１０ 抽斗箱

開き扉・抽斗前板はセフティーエッジ（ ＡＢＳ製　厚さ３ｍｍ　ホットメルト練付 ）加工とする。

片貝小学校東校舎大規模改造工事

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

家具詳細図１

1/20 (A1)・1/40 (A3)

「 図面中に特記なき所は下記の仕様とする。」家具共通仕様

１ 本体・棚板

ＪＩＳマーク認定の国内工場での生産品、且つグリーン購入法適合品とする。

室内ＶＯＣ（ ホルムアルデヒド等 ）の低減効果と抗菌機能を持った可視光増感型触媒を工業的に配合した

両面メラミン化粧パーティクルボード（ ユニボードピュアＨｉ ）厚さ２０ｍｍ、Ｆ☆☆☆☆を使用する。

上記材料は、ＪＩＳ－Ａ５９０８適合、１８タイプ（ 曲げ強さ１８Ｎ／平方ミリメートル以上 ）とし、

［ 木口詳細 ］ ［ 開き扉詳細 ］

［ 引違戸詳細 ］［ ステンレス納まり詳細 ］［ 接合部詳細 ］

［ 裏板枠詳細 ］ 排水トラップ２ヶ取付の場合

フック

受け具

掃除用具入れの場合

上

中

下

扉 側板

貫通ボルト止め

上中下：３ヶ所

※ 吊元側板への蝶番固定は、５点吊中３ヶ所のみ貫通ボルト止めとする。

引手（樹脂成型品） 詳細図 ラッチ付引手（樹脂成型品） 詳細図

２
０

９
５

２ ９.５

１１.５

３０

５２０５

２
０

８
０

１
１

４

４５．５

側板

皿ボルト

側板取り付け
扉

インサートネジ

２
０

２０

フラットエッジ
木口：ＡＢＳシート　ｔ０．４５　

　　　ホットメルト練付

両面メラミン化粧パーティクルボード

（ ユニボードピュアＨｉ ）ｔ２０

Ｒ３

Ｒ３

セフティーエッジ

木口：ＡＢＳシート　ｔ３

　　　ホットメルト練付

両面メラミン化粧パーティクルボード

（ ユニボードピュアＨｉ ）ｔ２０

Ｒ７

木口：ダップシート　ｔ０．４５

　　　ホットメルト練付

両面メラミン化粧パーティクルボード

（ ユニボードピュアＨｉ ）ｔ２０

※ 図中表記は （３）とする。インレイソフトフォーム （３）

２
０

２
０

３

２０

２
０

扉

調整ネジ

側板取り付け 扉

側板

タッピングネジ

仕切板

扉
中仕切取り付け

インサートネジ

皿ボルト

２０

２０

２
０

２
０７

６
.５

２
０

６
.５

２０

キャッチ機構付ゼンシスヒンジ１１０°開き用蝶番（ソフトクローズ機構付）
扉木口 詳細図

扉 扉

※ 扉木口：セフティーエッジ

Ｒ３ Ｒ３

　
　

３

　　３ ２０

木製タボ：φ８－５５木製タボ：φ８－３０

木製ダボ（ 端部 ） 木製ダボ（ 中間部 ）

２０

８

１３ １７

３０

２０

８

５５

１７．５１７．５ ２０

＠４５０以内

Ｗ

＠
４

５
０

以
内

Ｈ

壁面部は ステンレス天板

Ｒ加工無し コーナー部 Ｒ１０

※ ステンレスシンクには結露防止処理を施す事とする。

５００未満の場合は１５０

１／２ １／２

最低１６００以上最低５００以上 最低５００以上

上下調整ネジ

スライダー

Ｐ ＵＳ Ｈ

上ル下ル

戸車詳細図

戸車

敷居：樹脂成型レール

　　　（ ＡＢＳ製 ）

鴨居：樹脂成型レール

　　　（ ＡＢＳ製 ）

スライドガイド（ ３５Ｍ ）

スライドガイド（ ３５Ｍ ）

両面メラミン化粧パーティクルボード

（ ユニボードピュアＨｉ ）　ｔ２０

３
０

５２

５２

３
０

６

２
０

２
０

３３

２８

鴨居：樹脂成型レール

　　　（ ＡＢＳ製 ）

スライドガイド（ ３５Ｍ ）

透明強化ガラス ｔ４

押縁：樹脂成型品

　　（ ＡＢＳ製 ）

戸車

敷居：樹脂成型レール

　　　（ ＡＢＳ製 ）

両面メラミン化粧パーティクルボード

（ ユニボードピュアＨｉ ）　ｔ２０

２
０

２
０

４

２８

３３

９
０

７
０

ネームプレート （３）

※ 扉木口：セフティーエッジ

３６人用

※ ネームプレート：樹脂成型品

４
５

６４ ４

教師用下足入 １階　職員玄関／１ヶ所F-1 １階　職員玄関／１ヶ所F-2 来客用下足入

把手（樹脂成型品） 詳細図

２
０

１４ ５

３９

２０

１
０

３

９ １５

２４

本体：SECC

アジャスター

10
0

17
0

25
28
5

20
28

5
20

28
5

20
28

5
75

1,
30

0

15

A - 5 5

30 30 30 3030

30
30

30

10
0

1,
60
0

1,
48

0
20

30

48
6

7
7

48
6

8
48

6

10
0

20

400

430

130
50

300

1,300

300

1,300

300

1,300

3,900

84 731 84

18 863 18 150 20

899 899

1,798

85
18

0
85

93 164 93

350

10
0

13
0

345



片貝小学校東校舎大規模改造工事

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

家具詳細図２

1/20 (A1)・1/40 (A3)

F-3 児童用下足入

ネームプレート

裏板：ポリ合板

　　　ｔ４＋ｔ４

（３）（３） （３）ネームプレート ネームプレート

１階　昇降口／計５ヶ所

a(片面・３６人用) b(両面・７２人用)

１
６

９５

白
透明

１
０

９１

ネーム用紙

※ ネームプレート：樹脂シート製

ヶ所数

a(片面・３６人用)

b(両面・７２人用)

２

３

合計２８８人分

X

Y

室名 ヶ所数階数

１階 職員室 １

会議室 １

保健室

印刷室

図書準備室

準備室

２階

３階

１

１

１

１

F-4 掃除用具入 各室／計６ヶ所

F-5 収納戸棚 １階　職員室／１ヶ所

担 架

F-12 担架収納戸棚 １階　廊下／１ヶ所

寸法

質量

エッジ

エッジ

本体 ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０ｍｍ Ｆ☆☆☆☆

扉

窓

裏板 ポリ合板 ｔ４ｍｍ 片面フラッシュ Ｆ☆☆☆☆

担架収納戸棚

ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０ｍｍ Ｆ☆☆☆☆（１０色より選択可）

蝶番

Ｗ３５０×Ｄ２５０×Ｈ２５００ｍｍ

付属金物 連結用木ネジ（キャップ付）

１固定アングル

４

床調整くさび

※ユニボード ピュアＨｉ：ＶＯＣ低減・抗菌機能付

２

フック

チェ－ン

把手

透明アクリル板 ｔ３ｍｍ

ステンレス鋼製 ２

３６ｋｇ

樹脂シート ｔ０.４５ｍｍ ホットメルト接着 Ｆ☆☆☆☆

セフティーエッジ ｔ３ｍｍ ホットメルト接着

樹脂成型品 Ｂ－１

樹脂成型品 Ｂ－１

樹脂成型品 Ｂ－２

（パウダーグレー：Ｕ－１６０）

ゼンシスヒンジ１１０°開き（ソフトクローズ機構）

25
1,
02

5
25

60
1,

05
0

25
1,
02

5
67

2,
22
7

1,
00

0
25

25

可動棚：ＳＥＣＣ ｔ０．７

本体：ＳＥＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０
水性／粉体焼付塗装

粉体焼付塗装
高さ調整範囲５１～７２ｍｍ
ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．８～ｔ１．２

F-4

透明アクリル：ＰＭＭＡ

扉：水性／粉体焼付塗装

引手：ＡＢＳ樹脂成型品

シリンダー錠

扉：水性／粉体焼付塗装

ヨコ移動ボード
前列：月行事予定表　Ｗ１８００

後列：ホワイトボード　Ｗ１８００

アジャスター

巾木：SPCC

本体：SECC

扉：SECC

引手：ABS/POM

12-φ8穴（塞ぎキャップ付）

ハンガーパイプφ25

Sカン

雑巾掛け

トレー

梨地めっき
蝶番：ZDC2/SPCC/SUS430

R1
0

扉

X部：エッジＲ加工

扉
R10

Y部：エッジＲ加工

本体：
ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０

配膳棚F-17a １～３階　配膳室／計３ヶ所

セフティーエッジ

１階　保健室／１ヶ所F-13 収納戸棚

棚受け：ステンレス φ８
＠５０　３段

天板：メラミン化粧板貼
ランバーコア下地

A - 5 6

50
130

20
10

0

410

400

20

10 10

1,
60

0

10
0

1,
48
0

20

1,
60

0

10
0

1,
48
0

46
6
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7

396 8
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0

20
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50

800

820

396

10300

1,300

300

1,300

300

1,300

3,900

1,
10

0

2,
50

0

350 20 250

45018 863 18

899 899 899 899

3,596

18 564 18 202 428

600 125 200 125

6 438 6

450

25
1,

72
8

47

1,
80
0

50

1,
85

0

1,
05

0

13
0
50

11
5

66

10
0

48
0

33
0

950 950 950 950

3,800

1,
22

0

33
0

60010
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1,
34

0

201,750 1,750

3,500 600

10
0

30

80
0



Ａ４

ファイル

片貝小学校東校舎大規模改造工事

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

家具詳細図３

1/20 (A1)・1/40 (A3)

a b

壁面書架F-18

Ａ４判

ヶ所数Ｗ

a

b

１

１

4,580

4,380

１

１

3,760

6,306

e

f

F-23 水飲み場 ２・３階　廊下／計２ヶ所

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

２・３階　普通教室／計７ヶ所F-25 側面ロッカー ２・３階　普通教室／計７ヶ所F-26 教師用戸棚

Ａ４

ファイル

２階　図書室／計４ヶ所

e f

（３）

※ 本体見付木口：セフティーエッジ

シンク：ステンレス

排水トラップ（設備工事）

セフティーエッジ ｔ６

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

　　　（取り外し可）

点検口：ポリ合板 ｔ４

排水トラップ（設備工事）

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

シンク：ステンレス

※ 扉木口：セフティーエッジ

（巾木と共に取外し可）

点検口パネル：ビス止め

サイド：ステンレス貼

セフティーエッジ

セフティーエッジ

引違戸：

透明強化ガラス ｔ４

ラッチ付引手

シリンダー錠

棚受け：

＠５０　５段

棚受け：

＠５０　５段

A - 5 7

280

400

270

120

10

68
0

80
0

20
10

0

545

1,150

545

1,715

545

1,715

4,580

520

1,640

520

1,640

520
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4,380

5050 50

250250

500

15
0

600
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0
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0
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0
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0
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0
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1,718
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546

1,718
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２

１

片貝小学校東校舎大規模改造工事

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/20 (A1)・1/40 (A3)

４５人用Ａ Ｂ※ 扉吊元については、配置確認の上製作すること。

F-24 掃除用具入・背面ロッカー ２・３階　普通教室／計７ヶ所

Ｂ

〃

Ａ Ｂ

室名 ヶ所数階数Ｗ

a 6,505

b

２階

３階

6,505

普通教室

普通教室

２階

３階

普通教室

普通教室棚板

フレーム：ＰＥ

※ ネームプレート：樹脂成型品

９０ ４．５

１
６

a:

b:360

b:a:

b:360

a:

b:360

a:

a:

b:1,540

a:a:

b:1,540

a:

b:1,540

b:

b:6,505a:

２

２

F-27 収納戸棚

ＢＡ Ａ Ｂ

※ 扉木口：セフティーエッジ

３階　家庭科教室／１ヶ所

Ａ

（食器） （食器）

※ 扉木口：セフティーエッジ

樹脂コーティングバスケット

Ｗ２３０×Ｄ３６０×Ｈ８５

※ 扉木口：セフティーエッジ

〃

ＡＢ

収納戸棚 ３階　家庭科教室／１ヶ所F-28 収納戸棚 ３階　家庭科教室／１ヶ所F-29

家具詳細図４

ネームプレート ネームプレート ネームプレート ネームプレート ネームプレート

Fix

セフティーエッジ

ステンレスパイプ　φ２５

ステンレス玉付回転フック

通気口

締付け金具使用

※ 扉木口：セフティーエッジ

水受皿：ステンレス

雑巾掛け：Ｌ３００

通気口
ランドセル参考寸法：

棚受け：

ミシン参考寸法：

アイロン参考寸法：

棚受け：

棚受け：

棚受け：

アイロン台参考寸法：

扉：透明強化ガラス ｔ４

シリンダー錠

シリンダー錠

扉：透明強化ガラス ｔ４ 通気口

ステンレスパイプ　φ２５

水受皿：ステンレス

締付け金具使用

雑巾掛け：Ｌ３００

通気口

ステンレス玉付回転フック

※ 扉木口：セフティーエッジ

棚受け：

棚受け：

樹脂コーティング

（３）

棚受け：

棚受け：

シリンダー錠

扉：透明強化ガラス ｔ４

（３）

（Ｓカン　５ヶ付）

　　　　　　　　　２ヶ所　

ステンレス棒　φ５

ｓｕｓ４３０　ｔ０．４

Ｗ２６０×Ｄ３４５×Ｈ２１０
（Ａ４フラットファイル収納）

Ｗ２６０×Ｄ１７７×Ｈ１７７

＠５０　９段

（２４台以上収納可）

Ｗ２１０×Ｄ４５０×Ｈ３１５
（２４台以上収納可）

＠５０　５段＠５０　５段

＠５０　９段

Ｗ７５０×Ｄ４５０ ｔ３０
（１マスあたり１２枚収納可）

（Ｓカン　５ヶ付）

　　　　　　　　　２ヶ所　

ステンレス棒　φ５

ｓｕｓ４３０　ｔ０．４

バスケット：２４ヶ

＠５０　１３段

＠５０　５段

＠５０　１３段

＠５０　５段
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片貝小学校東校舎大規模改造工事

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/20 (A1)・1/40 (A3)

F-30

メラミン化粧貼

セフティーフォーム

合板 ＋ ランバーコア

又は パーティクルボード

木口：ＡＢＳシート　ｔ３

　　　ホットメルト練付

Ｒ３

Ｒ３

流し台・作業台 ３階　家庭科教室／１ヶ所

抽斗箱

教 師 側 生 徒 側

寸法

質量

天板

２１２（２１４）ｋｇ

包丁掛け

コンセント

調理器具

排水トラップ

水栓

把手

蝶番

樹脂成型品

１

１

１

１

１

１

１

シンク

厚さ ｔ３５ｍｍ

本体

建具類

台輪

セフティーエッジ ｔ３ｍｍ ホットメルト接着

ユニボード ピュアＨｉ ｔ１８ｍｍ Ｆ☆☆☆☆

シュプラーゼ ｔ１５ｍｍ （ＭＳスライドレール使用）

エッジ

エッジ

洗剤・スポンジ用カゴ付き

ビルトインオーブン電子レンジ ＲＢＲ－Ｓ１４Ｅ－Ｂ

樹脂成型品 Ｂ－２

シングルワンホ－ル混合栓 （逆止弁付／寒冷地用）

ビルトインコンロ ＲＢ３１ＡＭ５Ｈ２Ｓ

床固定アングル

※ユニボード ピュアＨｉ：ＶＯＣ低減・抗菌機能付

２樹脂成型品 Ｂ－１

ゼンシスヒンジ１１０°開き（ソフトクローズ機構） 教師用調理台 ＳＴ－６００Ｒ－ＣＥ－ＫＨ／Ｔ

Ｗ２２００×Ｄ９００×Ｈ８００（８５０）ｍｍ

樹脂製ゴミ収納器付 φ１８０ｍｍ ４０Ａ用 エンボス ステンレス ｓｕｓ３０４ ｔ０．８ｍｍ （Ｌ面Ｒ加工）

ステンレス ｓｕｓ３０４ ｔ０．７ｍｍ プレス成型品

ＡＣ：１００Ｖ ２口アースターミナル付

ＡＣ：１００Ｖ 露出１口アースターミナル・接地極付

（パウダーグレー：Ｕ－１６０）

樹脂シート ｔ０.４５ｍｍ ホットメルト接着 Ｆ☆☆☆☆

ユニボード ピュアＨｉ ｔ１８ｍｍ Ｆ☆☆☆☆（１０色より選択可）

ウレタン塗装（水性） Ｆ☆☆☆☆ Ｕ－２００色

Ｗ（Ｃ）

Ｄ

ＡＣ Ｇ ＡＣ

分割可能

Ｗ（Ｈ）

４
０

０

４
５
０

２
５

０

４
５
０

２
５

０

２５０ ２００ ３５０ ９５０ １５０ ３００

配管立上り位置平面図

ＡＣ

Ｗ

Ｄ

Ｇ １５Ａ型

２×１５Ａ型

ガス種

配管（床上９０ｍｍ以内）

４０ＶＰ

２×１５Ａ－１００Ｖ

３階　家庭科教室／１ヶ所F-31 教師用調理台

３

３
０

抽斗箱

寸法

質量

１

水栓

蝶番

把手

排水トラップ

調理器具 １

コンセント ２

２

厚さ

樹脂成型品 １包丁掛け

２床固定アングル

※ユニボード ピュアＨｉ：ＶＯＣ低減・抗菌機能付

樹脂成型品 Ｂ－１

天板・フタ

セフティーエッジ ｔ３ｍｍ ホットメルト接着

ユニボード ピュアＨｉ ｔ１８ｍｍ Ｆ☆☆☆☆本体

シンク

建具類

台輪

シュプラーゼ ｔ１５ｍｍ （ＭＳスライドレール使用）

エッジ

エッジ

調理器具置き台

（ガス栓：設備工事）

樹脂成型品 Ｂ－２

折りたたみ自在水栓 水用 （逆止弁付）

ガステーブル ＰＡ－２９Ｂ

ゼンシスヒンジ１１０°開き（ソフトクローズ機構） 生徒用調理台 ＳＴ－６５０Ｚ－Ｇ－ＦＭ／Ｈ／Ｔ

Ｗ２１００×Ｄ９００×Ｈ７６０（８００）＜８５０＞ｍｍ

１４８（１５０）＜１５３＞ｋｇ

樹脂製ゴミ収納器付 φ１８０ｍｍ ４０Ａ用 エンボス ステンレス ｓｕｓ３０４ ｔ０．８ｍｍ

ｔ３０ｍｍ

ＡＣ：１００Ｖ ２口アースターミナル付 ステンレス ｓｕｓ４３０ ｔ１．０ｍｍ

ステンレス ｓｕｓ３０４ ｔ０．７ｍｍ プレス成型品

（パウダーグレー：Ｕ－１６０）

樹脂シート ｔ０.４５ｍｍ ホットメルト接着 Ｆ☆☆☆☆

ユニボード ピュアＨｉ ｔ１８ｍｍ Ｆ☆☆☆☆（１０色より選択可）

ウレタン塗装（水性） Ｆ☆☆☆☆ Ｕ－２００色

Ｄ
Ｗ（Ｃ）

ＡＣ

Ｗ（Ｃ）
Ｇ

３
０

０

４
５

０

１
５

０
１

５
０

４
５

０

３
０

０

４５０ １２００ １５０ ３００

配管立上り位置平面図

ＡＣ

Ｇ

Ｗ

１５Ａ型

２×１５Ａ型

Ｄ

ガス種

配管（床上９０ｍｍ以内）

４０ＶＰ

１５Ａ－１００Ｖ

F-32 児童用調理台

家具詳細図５

棚受け：

天板：セフティーフォーム

排水トラップ（設備工事）

点検口：ポリ合板 ｔ４

シンク：ステンレス
ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

　　　（取り外し可）

＠５０　５段

立上り：メラミン化粧板貼 ｔ２５

９００ ２２００ ９００

８
０

０
（
８

５
０

）

１０
０

（
１

５
０

）

３
５

２２００

６７０ １５０８ １２１０

３０

７
６
０

（
８

０
０

）
＜
８

５
０

＞

８０

（
１

２
０

）

９００ ２１００ ９００２１００

１０ ２０８０ １０

２２０ １７６４ １１６

天板：エンボス ステンレス ｔ３５

（ｓｕｓ３０４ ｔ０．８）

ＡＣコンセント

（コンセントＢＯＸ付）

蹴込み：Ｄ４４１ｍｍ
※Ｈ寸法は現場確認の上、製作すること。

※Ｈ寸法は現場確認の上、製作すること。

ＡＣコンセント

（コンセントＢＯＸ付）

ＡＣコンセント

（コンセントＢＯＸ付）

天板：エンボス ステンレス ｔ３０

（ｓｕｓ３０４ ｔ０．８）

ガス栓穴

３階　家庭科教室／６ヶ所
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片貝小学校東校舎大規模改造工事

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/20 (A1)・1/40 (A3)

引出付戸棚F-35 １階　保健室／１ヶ所

寸法

質量

エッジ

エッジ

本体 ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０ｍｍ Ｆ☆☆☆☆

扉

把手

蝶番

巾木

裏板 ポリ合板 ｔ４ｍｍ 片面フラッシュ Ｆ☆☆☆☆

棚板

Ｗ９００×Ｄ４５０×Ｈ８００ｍｍ

３７ｋｇ

ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０ｍｍ Ｆ☆☆☆☆

（イレブンオ－クライト：Ｈ－８２８）

ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０ｍｍ Ｆ☆☆☆☆

付属金物 連結用木ネジ（キャップ付）

床調整くさび

上下段連結ネジ Ｍ６

※ユニボード ピュアＨｉ：ＶＯＣ低減・抗菌機能付

２

４

４

召し合わせ

錠 シリンダー錠 １

樹脂シート ｔ０.４５ｍｍ ホットメルト接着 Ｆ☆☆☆☆

セフティーエッジ ｔ３ｍｍ ホットメルト接着

ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０ｍｍ Ｆ☆☆☆☆（Ｈ－８２８）

樹脂成型品

下段ユニット（標準） ＳＴＣ－６８Ｗ

樹脂成型品 Ｂ－２

ゼンシスヒンジ１１０°開き（ソフトクローズ機構）

寸法

質量

エッジ

エッジ

本体 ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０ｍｍ Ｆ☆☆☆☆

ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０ｍｍ Ｆ☆☆☆☆

（イレブンオ－クライト：Ｈ－８２８）

Ｗ１８００×Ｄ４５０×Ｈ１１００ｍｍ

棚板

裏板 ポリ合板 ｔ４ｍｍ 片面フラッシュ Ｆ☆☆☆☆

ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０ｍｍ Ｆ☆☆☆☆

把手

蝶番

扉

錠 シリンダー錠 ２

召し合わせ

※ユニボード ピュアＨｉ：ＶＯＣ低減・抗菌機能付

付属金物 連結用木ネジ（キャップ付） ４

１固定アングル

樹脂シート ｔ０.４５ｍｍ ホットメルト接着 Ｆ☆☆☆☆

セフティーエッジ ｔ３ｍｍ ホットメルト接着

樹脂成型品

樹脂成型品 Ｂ－１

９２ｋｇ

上段ユニット（オープンスペース） ＳＴＢ－７７Ｗ

樹脂成型品 Ｂ－２

ゼンシスヒンジ１１０°開き（ソフトクローズ機構）

寸法

質量

エッジ

本体 ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０ｍｍ Ｆ☆☆☆☆

Ｗ９００×Ｄ４５０×Ｈ８００ｍｍ

（イレブンオ－クライト：Ｈ－８２８）

下段ユニット（トレ－）

巾木

裏板 ポリ合板 ｔ４ｍｍ 片面フラッシュ Ｆ☆☆☆☆

中仕切り ポリ合板フラッシュ ｔ２８ｍｍ Ｆ☆☆☆☆

トレ－

３

１５

付属金物 連結用木ネジ（キャップ付）

床調整くさび

上下段連結ネジ Ｍ６

※ユニボード ピュアＨｉ：ＶＯＣ低減・抗菌機能付

２

４

４

ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０ｍｍ Ｆ☆☆☆☆（Ｈ－８２８）

３６ｋｇ

樹脂シート ｔ０.４５ｍｍ ホットメルト接着 Ｆ☆☆☆☆

浅型 樹脂成型品（内寸：Ｗ２２０×Ｄ３００×Ｈ７５）

深型 樹脂成型品（内寸：Ｗ２２０×Ｄ３００×Ｈ１１５）

ＢＡ Ａ Ｂ

家具詳細図６

シリンダー錠

シリンダー錠

中仕切り：

本体：

棚受け：ステンレス φ８

棚受け：ステンレス φ８

本体：
ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０

本体：

棚受け：ステンレス φ８

ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０

＠５０ ５段

受桟：ハッポ－

トレ－（深型）:

トレ－（浅型）：
外寸：Ｗ２６５×Ｄ３４５×Ｈ８０

Ｗ１０×Ｈ１５

外寸：Ｗ２６５×Ｄ３４５×Ｈ１２０

本体：

ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０

ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０

＠５０ ５段

＠５０ ５段

ポリ合板フラッシュｔ２８

A - 6 0

900 900

1,800

45020 45020

35
0

1,
10

0
80

0

1,
90

0

10
0

70
0

35
0

1,
10

0
80

0

1,
90

0

10
0

70
0

24
5

24
5

340

23
0

品　番 品　　　　名 数　量 寸法、呼び方 備　　考材　　　質

ユニット天板：パーティクルボード
メラミン化粧板貼り

本体 1

右扉 1

SECC左扉 1

ABS/POMラッチセット 2 /SUS304

可動棚 SECC2

電気亜鉛めっき
フック 8 SPCC

三価ｸﾛﾒｰﾄ

キー2枚付錠前 1 ZDC2/SPCC

上レール 1 ABS

下レール 1 ABS

戸車 4 PA66/POM

鍵ストッパー 1 PA6

上部滑子 4 PA6

ストッパーゴム 4 NR

ラッチ受け 2 POM

C1128(ﾗｯﾁ穴ｷｬｯﾌﾟ） 2 PE

C8(横連結塞ぎｷｬｯﾌﾟ) 8 PE 袋詰部品

底キャップ

899

1,
02

5 4

1,
13
0

PE

連結用8 M6×8

450

十字穴付トラス小ねじ SWRCH

横連結用フランジ付き袋ナット 4 SWRCH M6

上下連結用フランジ付き六角ナット 4 SWRCH M6

1取扱説明書 紙ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．８～ｔ１．２

高さ調整範囲５１～７２ｍｍ

粉体焼付塗装

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

20
(6

0)

①

④

⑦

⑤③

②

F-7 窓下収納 １階　職員室／１４ヶ所



図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

ダムウェダー平面詳細図・仕様書

1/20 (A1)・1/40 (A3)

１枚押上戸（ かご戸連動式）

加減式

1. 5 Kw 4P

インバータ マイコン制御

1. 6 t　 A型

ドアロック ドアスイッチ 非常停止ボタン

小荷物専用昇降機（ 電動ダムウェーター） 仕様要項

動 力 用 電 源

レ ー ル

オ プ シ ョ ン

制　 御　方　式

連　 絡　装　置

安　 全　装　置

電 動 機

ロ ー プ

か ご 寸 法

停 止 個 所

積載質量

機 種

間口 850

間口 850

200 Kg

7. 68 m

1 ～ 3 F

速度

方向

高さ 1200

奥行 1150

枠巾 190

高さ 1200

45 m/mi n

3 停止

1 方 向

10. 88 m

MH16-200

その他法令に定められたもの

昇降行程 全高

8 2 本 1 ： 1

1

2

3

4

W600xH600 施錠付 鋼製 点検口の交換

建築工事区分

5

か ご 床

三 方 枠

部 品 名

か ご 戸

かご 内部

色 材 質 / 仕 上 板厚

枠 　戸

踏 板

1. 6 t鋼板　焼付塗装

1. 6 t鋼板　焼付塗装

1

2

3

4

機械室内に動力用電源の引込み

電線は電線管で保護をし引込み長さは2mとして下さい

D種接地線の引込み

機械室内に煙感知器の取付(必要な場合)

機械室内に100V 15Aのコンセントの取付

ブレーカーの容量 20 A

2

変圧器の容量 3. 0 KVA

電線太さ

最大こう長

2

電気仕様（ 既設電気設備仕様を確認願います。 ）

3. 5 5. 5 8 14 mm

31 55 86 125 220 m

特記事項

AC・ 3 相 210 V 10 50 Hz

釣 合 お も り

表　 示　方　式

出し入れ口戸の形式

出し入れ口寸法

戸開放警報装置

音声合成アナウンス

かご戸連動開閉機能付

戸開閉保持機能付（ 出し入れ口手動戸のみ）

優先運転モード付

基準階復帰機能付（ 無し／手動設定／学習設定）

戸防火区画対策（ 開閉機構で相じゃく り処理）

自動切り替わり省エネモード （ 標準）

抗菌・ 抗ウイルス加工（ 操作盤）

到着前お知らせ機能

他階モニタ機能

他階一斉通報

サービス階切り離し機能（ テンキーロック式）

パーキングスイッチ（ テンキーロック式）

タッチパネル付液晶

カメラ付ハンズフリーインターホン

A-3019

D

9

D

9

R1

R2

マシンビーム

リフト工事

マシンビーム受材の設置

： 一次側電源引込位置（ 3相 200V 50Hz 1. 5Kw）

電気仕様（ 既設電気設備仕様を確認願います。 ）

： コンセント （ 単相 100V 15A）

： 床カキコミ 部（ FL-50） を示す。建築工事

D

昇降路補修工事

新設三方枠取付後の壁・ 床仕上工事(モルタル・ ロックウール充填含む)

新設三方枠部床カキコミ ・ リフト工事終了後埋戻工事

1. 5 tSUS304 HL仕上

1. 5 tSUS304 HL仕上

1. 5 tSUS304 HL仕上

1. 5 tSUS304 HL仕上

壁開口

既設三方枠・ 敷居廻りのハツリ・ 撤去工事

既設マシンビームの溶断・ 撤去

床カキコミ平面図 S=1: 20

マシンビーム受材の設置

リフト工事

マシンビーム受材の設置

リフト工事

機械室平面図 S=1: 20

1F昇降路平面図 S=1: 20

： ピット仕上面を示す。
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前面ｽｷﾏ
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/20 (A1)・1/40 (A3)

ダムウェダー詳細図－１

FL

JEAS-207A（ 標改10-02） に準じた防火戸

FL

D

FL FL

　小荷物専用昇降機については、戸をJEAS-207A（ 標改10-02） に

定める構造として0. 8mm以上の鋼板製とし、戸当たり部分を難燃性ゴムを

用いて相じゃく りとすれば、 すき間のない構造として平成12年建設省告示

第1360号による遮炎・ 遮煙性能を有する防火設備及び、1. 5mm以上の鋼板で

　また、出し入れ口の戸は、通常、常時閉鎖状態が保持されているので、

｢常時閉鎖式の防火戸｣として取り扱われる。但し、閉め忘れ防止警報装置を

備えなければならない。 出し入れ口戸相じゃく り部

同様の構造とすれば、同告示第1369号による特定防火設備とみなされる。

出し入れ口戸

難燃性ゴム

抗菌・抗ウイルス加工を施しております

運転操作ボタンカメラ スピ－カ

非常停止ボタン通話階選択ボタン

通話ボタン

マイク

タッチパネル付液晶

操作盤詳細図

2F/3F出し入れ口断面図 S=1: 20

三方枠取付後の床仕上工事

建築工事

三方枠取付後の壁仕上工事

建築工事

1F出し入れ口断面図 S=1: 20

三方枠取付後の床仕上工事

建築工事

三方枠取付後の壁仕上工事

建築工事

出し入れ口開口図 S=1: 20

（ 抗菌・ 抗ウイルス加工）
操作盤

出し入れ口正面図 S=1: 20

積載銘板

注意銘板

扉全開放位置

搭乗禁止銘板

出し入れ口幅 85025 25
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口
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5
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5
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60
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追込 40 チリ 10
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/20 (A1)・1/40 (A3)

ダムウェダー詳細図－２

： 一次側電源引込位置（ 3相 200V 50Hz 1. 5Kw）

電気仕様（ 既設電気設備仕様を確認願います。 ）

： コンセント （ 単相 100V 15A）

1
F
L

3
F
L

2
F
L

9

マシンビーム受材の設置

リフト工事

昇降路断面図 S=1: 30

昇降行程 7680

昇降路全高 10880

ピット

500

かご高さ 1200TC 1165

OH 2700

40010001000

レ－ルブラケット取付位置

10001000280 700

機械室高

1000以上

500

335

出し入れ口有効高さ

1200

3840

W600ｘ H600

施錠付 鋼製

点検口交換

建築工事

3840

CH 3000

出し入れ口有効高さ

1200

出し入れ口有効高さ

1200

3840

1000 100010001000 1000

7
4
5

1
0
5
5

1
8
0
0

3
0
0

1
5
0
0

7
0
0
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

調理室棟　風除庇詳細図

軒樋：
塩ビ製角樋

W=100

縦樋：
塩ビ製φ75

庇の出寸法：要協議

△給食室庇下端

▼水上梁天端

▲水下梁天端

△給食室入口開口高さ

▼B.PL下端①

△階段FL①

▼B.PL下端②

△階段FL②

▼
柱

芯

▼
柱

芯

△
給

食
室

外
壁

面

折版受材：C-100x50x20x2.3(SSC400)

RG200：H-200x100x5.5x8

(SN400B)

屋根：
折板葺き

ガルバリュウム鋼板t=0.8
H=85

断面詳細図-2　S=1/20

躯体との空き：要検討

△給食室庇下端

▼水上梁天端

▲水下梁天端

△給食室入口開口高さ

▼B.PL下端①

△階段FL①

▼B.PL下端②

△階段FL②

▼
柱

芯

▼
柱

芯

▽
給

食
室

柱
型

面

PL-16(SN490C)

RG200：H-200x100x5.5x8(SN400B)

屋根：
折板葺き
ガルバリュウム鋼板t=0.8
H=85

断面詳細図-1　S=1/20

外壁：
角波板貼り
ガルバリュウム鋼板
t=0.4
胴縁下地
C-100×50×20×2.3
＠450

ケラバ納め：
ガルバリュウム鋼板
t=0.4

1/30 (A1)・1/60 (A3)

▼B.PL下端②

△階段FL②

△階段FL①

▼B.PL下端①

△給食室入口開口高さ

▲水下梁天端

▼水上梁天端 ▼水上梁天端

▲水下梁天端

△給食室入口開口高さ

▼B.PL下端①

△階段FL①

▼B.PL下端②

△階段FL②

▽給食室庇下端▽給食室庇下端

東立面図　S=1/30

▼
柱

芯

▼
柱

芯

△
給

食
室

外
壁

面

▼
柱

芯
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面
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芯

▼
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芯
▽

給
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面

▼柱芯

▼柱芯

▽給食室外壁面

▼
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芯

▼
柱

芯
▽

給
食

室
柱

型
面

▼柱芯

▼柱芯

▽給食室外壁面

南立面図　S=1/30

平面図　S=1/30 屋根伏図　S=1/30

床：
モルタル金ゴテ
磁器質ノンスリップタイル

雪止め：
溶融亜鉛メッキ
L-50×50×6

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

水切：
ガルバリュウム鋼板
t=0.4

B.PL-12x250x250(SN400B)
接着系あと施工A.BOLT:2-φ12 L=250以上 B.PL下：無収縮モルタル圧入t=20

RG200：H-200x100x5.5x8
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※高力ボルトは「F8T」とする
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SPL2

SPL3 　 2PL- 6× 140× 170

　ー ー ー
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/500 (A1)・1/1000 (A3)

配置図　　S=1/500

特別・普通教室棟

民家

建物敷地

民家

給食棟

市道

特
別
・
普
通
教
室
棟

屋内運動場
プール

渡
り

廊
下

渡り廊下

26S1-27

23R3-2269

保有　8,9478㎡

25 -4S-5

25-3S-30

25-2R1-170

2
5
-
1
R
1
-
6
6

④W1-29

③R3-1029

20RS1-495

24-2RS1-595

機械室

屋
内
運
動
場

既存部分

本年度改修部分

凡例

案内図

工事場所

仮囲イ:角波ｶﾗｰ鉄板張りH=1,800

仮囲イ:角波ｶﾗｰ鉄板張りH=1,800

仮囲イ:角波ｶﾗｰ鉄板張りH=1,800

出入口W=900

ゲートW=6000

工事関係ルート

児童・学校関係者ルート

仮設渡り廊下

仮設昇降口

洋式：３

仮設トイレ
小：３、手洗い：1

仮設校舎　案内図・全体配置図 A-65

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名図名図名図名図名図名図名

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知

安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広

管理管理管理管理管理管理管理
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屋　根 無し

外　壁 断熱パネルｔ＝４０

外側）カラーガルバリウム鋼板ｔ＝０．２７

芯材）ウレタンフォーム

■室内仕上表

樋 無し

開口部 符号 仕　様 寸法　ｗ x ｈ硝　子

出入口

窓

アルミ製引違い戸

アルミ製引違い窓

学校用強化透明ｔ＝４

学校用強化透明ｔ＝４

腰部）アルミパネル 1658 x 1990

1677 x 1274

網戸：無し

天　　井室　名 床 巾　木 壁 備　　　考
ｍ／ｍ
Ｈ

カラーガルバリウム鋼板ｔ＝０．２７

階

１階

同　　　　上
2400

保健室

スチール平面黒板、掲示板、

廻縁

特別教室
ビニル床シートｔ=２ 外壁側）パネル表し

間仕切側）化粧石膏ボードｔ＝９．５
同　　　　上

（パネル式）
同　　　　上

下地）ラワン合板ｔ＝４

雑巾摺

同　　上

職員室

同　　　　上 同　　上 同　　　　上 同　　　　上

室名札、カーテン

2400

2400

2400

木製素地

校長室

同　　　　上 同　　上 同　　　　上

室名札、カーテン

室名札、ロッカー、カーテン

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

noscale

床

内　壁

間仕切

断熱パネルｔ＝４０天　井

軽鉄下地

大引：Ｃ－７５ｘ４５ｘ１５ｘ２．３＠９００

床パネル（針葉樹合板ｔ＝１２、根太９０×３０＠３００）

-

■外部仕上表 ■内部軸組

内側）カラーガルバリウム鋼板ｔ＝０．２７

同　　　　上

床養生：ブルーシート

外側）カラーガルバリウム鋼板ｔ＝０．２７

芯材）ウレタンフォーム

内側）カラーガルバリウム鋼板ｔ＝０．２７

仮設校舎　仕上表 A-67

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事



図名

工事名称

一級建築士  登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理 

建築士

設計

一級建築士  登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

noscale

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

屋　根

外　壁

ガルバリウム鋼板 t=0.6 H=131

無し

樋 無し

開口部 無し

軸組

■仮設渡り廊下仕上表

屋　根

外　壁

ガルバリウム鋼板 t=0.6 H=131

無し

樋 無し

開口部 無し

軸組

柱：2C-75×90×15×2.3

梁：2C-75×90×15×2.3

壁ﾌﾞﾚｰｽ：M16　小屋ﾌﾞﾚｰｽ：M12

基礎：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ布基礎

柱：2C-75×90×15×2.3

壁ﾌﾞﾚｰｽ：M16　小屋ﾌﾞﾚｰｽ：M12

基礎：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ布基礎

梁：H-175×90×3.2×4.5

■仮設昇降口仕上表

A-67-1仮設渡り廊下、仮設昇降口　仕上表



図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

特別教室１
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特別教室２ 特別教室３ 特別教室４ 保健室

校長室
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仮設校舎　平面図 A-68

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事



図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A3)

Y4 立面図

Y7 立面図

Y0 立面図

Y3 立面図X11 立面図

X0 立面図

X14 立面図

仮設校舎　立面図 A-69

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事



図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A3)
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仮設校舎　断面図 A-70

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A3)

仮設渡り廊下　平面図、立面図、断面図 A-71

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

Y0 立面図

Y8 立面図

X0 立面図

X1 立面図
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最高軒高

設計ＧＬ

仮設渡り廊下
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A3)

仮設昇降口　平面図、立面図、断面図 A-72

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

仮設昇降口
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/70 (A3)

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

特別教室１

平面図
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A-73仮設校舎　照明設備



図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/70 (A3)

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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情報コンセント

A-74仮設校舎　弱電設備



廊下

仮設渡り廊下平面図
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/70 (A3)

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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屋内運動場

Exp･J

既設複合ＧＲ型受信機
　既設中継器に接続
　データ変更

２２

74.11㎡24.84㎡

校長室 職員室

特別教室１ 特別教室２ 特別教室３ 特別教室４
24.84㎡ 24.63㎡ 24.63㎡ 24.63㎡ 24.84㎡

保健室

仮設校舎　自動火災報知設備　平面図 E-00

移設

既設品撤去
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架
空

架
空

記 号 名

凡

称 備

例

考

機信受型ＲＧ合複設既 ２５５アドレス、１系統、中継器収納

〈注　記〉

　・特記なき配管配線は下記による。

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ　ころがし

ケ 天井いんぺい配ブ－ ル 線

戒警 火災表示用番区 域 号No

２種ッ差 動 式 ス ポ ト 型 感 知 器

終 端 抵 抗

機 収器 容 箱 収容消火栓内蔵，既存移設

Ｐ 発型 信 機

灯表 示

ル災火 ベ警 報

１級、既存

ＡＣ２４Ｖ，既存

ＤＣ２４Ｖ，既存
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/70 (A3)

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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既設複合ＧＲ型受信機
　既設中継器に接続
　データ変更

２２

74.11㎡24.84㎡

校長室 職員室

特別教室１ 特別教室２ 特別教室３ 特別教室４
24.84㎡ 24.63㎡ 24.63㎡ 24.63㎡ 24.84㎡

保健室

仮設校舎　自動火災報知設備　平面図
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既設品撤去
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架
空

架
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記 号 名

凡

称 備

例

考

機信受型ＲＧ合複設既 ２５５アドレス、１系統、中継器収納

〈注　記〉

　・特記なき配管配線は下記による。

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ　ころがし

ケ 天井いんぺい配ブ－ ル 線
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機 収器 容 箱 収容消火栓内蔵，既存移設
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灯表 示

ル災火 ベ警 報

１級、既存

ＡＣ２４Ｖ，既存

ＤＣ２４Ｖ，既存
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

A-76仮設トイレ

1/40 (A3)
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11900043

12900334

12900036

12900038

12900073

12090089

12900666

CODE 品番

１

　品　　名
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号
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凡例

既存のままの範囲
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片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号
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凡例

解体範囲

既存のままの範囲

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号
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K - 0 3既存解体 3階平面図
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凡例

解体範囲

既存のままの範囲

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン
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凡例
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既存のままの範囲

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

１０９８７６５４３２１ 東側立面図

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

1FL

2FL

3FL

GL

RSL(水下)

ＣＤ Ｂ Ａ 南側立面図ＥＦ

K - 0 5既存解体　立面図（１）

最高高さ

小 千 谷 市 立 片 貝 小 学 校

凡例

クラック

欠損部

※1.外壁改修範囲は建物全てですが
　　 図面上のクラック、欠損部は目視の範囲です。
　　 現場にて再調査の上、改修位置を決定します。
※2．外壁改修内容
　1）　モルタル浮き部補修（アスベスト部）：
　　　ピン注入補強工法　SUSピンL=40～60
　　　サイレントアンカー、HEPAフィルタ付集塵機、湿潤共
　2）　亀裂補修（アスベスト部）：
　　　自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
　3）　露出鉄筋補修（アスベスト部）L=100～200ｍｍ程度：
　　　樹脂モルタル充填、水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり、
　　　鉄筋ケレン及び錆止め、HEPAフィルタ付集塵機、湿潤共
　4）　モルタル・コンクリート欠損部補修（アスベスト部）：
　　　ポリマーセメントモルタル充填　0.01㎡程度
　　　厚30～50ｍｍ　HEPAフィルタ付集塵機、湿潤共
　5）　塗膜はん弱部除去（アスベスト部）：
　　　HEPAフィルタ付集塵機、湿潤共
　　　除去後清掃共　処分費共　※アスベスト3相当

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

１０ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

Ｃ ＤＢＡ

西側立面図

北側立面図Ｅ Ｆ

K - 0 6既存解体　立面図（２）

バクレツ　1.0ｍ

バクレツ

凡例

クラック

欠損部

※1.外壁改修範囲は建物全てですが
　　 図面上のクラック、欠損部は目視の範囲です。
　　 現場にて再調査の上、改修位置を決定します。
※2．外壁改修内容
　1）　モルタル浮き部補修（アスベスト部）：
　　　ピン注入補強工法　SUSピンL=40～60
　　　サイレントアンカー、HEPAフィルタ付集塵機、湿潤共
　2）　亀裂補修（アスベスト部）：
　　　自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
　3）　露出鉄筋補修（アスベスト部）L=100～200ｍｍ程度：
　　　樹脂モルタル充填、水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり、
　　　鉄筋ケレン及び錆止め、HEPAフィルタ付集塵機、湿潤共
　4）　モルタル・コンクリート欠損部補修（アスベスト部）：
　　　ポリマーセメントモルタル充填　0.01㎡程度
　　　厚30～50ｍｍ　HEPAフィルタ付集塵機、湿潤共
　5）　塗膜はん弱部除去（アスベスト部）：
　　　HEPAフィルタ付集塵機、湿潤共
　　　除去後清掃共　処分費共　※アスベスト3相当

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

資料室

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

１０９８７６５４３２１

会議室 職員玄関 児童玄関職員室
物置校長室 電気室

Ｂ階段
家庭科教室

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

家庭科教室 廊下 視聴覚教室

図書室廊下資料室

会議室 廊下 保健室

Ｘ方向断面図

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

1FL

2FL

3FL

最高高さ

GL

RSL(水下)

Ｙ方向断面図

K - 0 7既存解体　断面図

普通教室（１） パワーアップ室（１）パワーアップ室（４）コンピューター室

パワーアップ室（２）普通教室（３） 普通教室（２）

凡例

解体範囲

既存のままの範囲

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名図名図名図名図名図名図名

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知

安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広

管理管理管理管理管理管理管理

建築士建築士建築士建築士建築士建築士建築士

設計設計設計設計設計設計設計

一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号

設計設計設計設計設計設計設計

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

履歴履歴履歴履歴履歴履歴履歴 会社会社会社会社会社会社会社

株式株式株式株式株式株式株式
クレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

ＢＢＢＢＢＢＢ ＤＤＤＤＤＤＤＣＣＣＣＣＣＣ ＥＥＥＥＥＥＥ ＦＦＦＦＦＦＦ

GLGLGLGLGLGLGL

1FL1FL1FL1FL1FL1FL1FL

2FL2FL2FL2FL2FL2FL2FL

3FL3FL3FL3FL3FL3FL3FL

RSL(水下)RSL(水下)RSL(水下)RSL(水下)RSL(水下)RSL(水下)RSL(水下)

最高高さ最高高さ最高高さ最高高さ最高高さ最高高さ最高高さ 最高高さ最高高さ最高高さ最高高さ最高高さ最高高さ最高高さ

RSL(水下)RSL(水下)RSL(水下)RSL(水下)RSL(水下)RSL(水下)RSL(水下)

3FL3FL3FL3FL3FL3FL3FL

2FL2FL2FL2FL2FL2FL2FL

1FL1FL1FL1FL1FL1FL1FL

GLGLGLGLGLGLGL

家庭科教室家庭科教室家庭科教室家庭科教室家庭科教室家庭科教室家庭科教室
廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室

図書室図書室図書室図書室図書室図書室図書室
廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

資料室資料室資料室資料室資料室資料室資料室

会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室
廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室
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CH
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1/30 (A1)・1/60 (A3)1/30 (A1)・1/60 (A3)1/30 (A1)・1/60 (A3)1/30 (A1)・1/60 (A3)1/30 (A1)・1/60 (A3)1/30 (A1)・1/60 (A3)1/30 (A1)・1/60 (A3)

既存解体　矩計図既存解体　矩計図既存解体　矩計図既存解体　矩計図既存解体　矩計図既存解体　矩計図既存解体　矩計図 K - 0 8K - 0 8K - 0 8K - 0 8K - 0 8K - 0 8K - 0 8

床：床：床：床：床：床：床：
下地調整の上下地調整の上下地調整の上下地調整の上下地調整の上下地調整の上下地調整の上
ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5

木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木
H=100 NP塗装H=100 NP塗装H=100 NP塗装H=100 NP塗装H=100 NP塗装H=100 NP塗装H=100 NP塗装

床：床：床：床：床：床：床：
下地調整の上下地調整の上下地調整の上下地調整の上下地調整の上下地調整の上下地調整の上

ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5

既存鋳鉄製ドレイン既存鋳鉄製ドレイン既存鋳鉄製ドレイン既存鋳鉄製ドレイン既存鋳鉄製ドレイン既存鋳鉄製ドレイン既存鋳鉄製ドレイン
φ100　全て撤去φ100　全て撤去φ100　全て撤去φ100　全て撤去φ100　全て撤去φ100　全て撤去φ100　全て撤去

屋根面既存断熱材は既存のまま屋根面既存断熱材は既存のまま屋根面既存断熱材は既存のまま屋根面既存断熱材は既存のまま屋根面既存断熱材は既存のまま屋根面既存断熱材は既存のまま屋根面既存断熱材は既存のまま

アルミ製笠木アルミ製笠木アルミ製笠木アルミ製笠木アルミ製笠木アルミ製笠木アルミ製笠木
一時撤去一時撤去一時撤去一時撤去一時撤去一時撤去一時撤去

軒天：軒天：軒天：軒天：軒天：軒天：軒天：
コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修

外装用薄塗材Ｅ外装用薄塗材Ｅ外装用薄塗材Ｅ外装用薄塗材Ｅ外装用薄塗材Ｅ外装用薄塗材Ｅ外装用薄塗材Ｅ

縦樋：縦樋：縦樋：縦樋：縦樋：縦樋：縦樋：
亜鉛メッキ鋼管φ100亜鉛メッキ鋼管φ100亜鉛メッキ鋼管φ100亜鉛メッキ鋼管φ100亜鉛メッキ鋼管φ100亜鉛メッキ鋼管φ100亜鉛メッキ鋼管φ100

外壁：外壁：外壁：外壁：外壁：外壁：外壁：
コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修

アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材

木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木
H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装

壁：壁：壁：壁：壁：壁：壁：
石膏ボードt=12石膏ボードt=12石膏ボードt=12石膏ボードt=12石膏ボードt=12石膏ボードt=12石膏ボードt=12
ビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロス
下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁
100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

天井：天井：天井：天井：天井：天井：天井：
LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地
石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9
ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12
下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

床：床：床：床：床：床：床：
モルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテ
ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5
仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去

鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去 鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション鋼製パーテーション
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

梁型：梁型：梁型：梁型：梁型：梁型：梁型：
モルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテ

EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装
下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま

壁：壁：壁：壁：壁：壁：壁：
モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20

ビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロス
下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま

天井：天井：天井：天井：天井：天井：天井：
LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地
有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9
下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

天井：天井：天井：天井：天井：天井：天井：
LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地

有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9
下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木
H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木木製巾木
H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装H=100 SOP塗装

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁
100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺
控え：COR TEN 75*45*1.9控え：COR TEN 75*45*1.9控え：COR TEN 75*45*1.9控え：COR TEN 75*45*1.9控え：COR TEN 75*45*1.9控え：COR TEN 75*45*1.9控え：COR TEN 75*45*1.9
支柱：COR TEN100*50*3.2支柱：COR TEN100*50*3.2支柱：COR TEN100*50*3.2支柱：COR TEN100*50*3.2支柱：COR TEN100*50*3.2支柱：COR TEN100*50*3.2支柱：COR TEN100*50*3.2

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺
笠木：COR TEN100*50*3.2笠木：COR TEN100*50*3.2笠木：COR TEN100*50*3.2笠木：COR TEN100*50*3.2笠木：COR TEN100*50*3.2笠木：COR TEN100*50*3.2笠木：COR TEN100*50*3.2
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺スチール製手摺
手摺子：COR TEN 25*25*1.6＠150手摺子：COR TEN 25*25*1.6＠150手摺子：COR TEN 25*25*1.6＠150手摺子：COR TEN 25*25*1.6＠150手摺子：COR TEN 25*25*1.6＠150手摺子：COR TEN 25*25*1.6＠150手摺子：COR TEN 25*25*1.6＠150
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

屋根：屋根：屋根：屋根：屋根：屋根：屋根：
押えコンクリートt=80押えコンクリートt=80押えコンクリートt=80押えコンクリートt=80押えコンクリートt=80押えコンクリートt=80押えコンクリートt=80

金ゴテ押えA種　目地切＠1000金ゴテ押えA種　目地切＠1000金ゴテ押えA種　目地切＠1000金ゴテ押えA種　目地切＠1000金ゴテ押えA種　目地切＠1000金ゴテ押えA種　目地切＠1000金ゴテ押えA種　目地切＠1000
防水保護　ポリエチレンフィルムt=0.15防水保護　ポリエチレンフィルムt=0.15防水保護　ポリエチレンフィルムt=0.15防水保護　ポリエチレンフィルムt=0.15防水保護　ポリエチレンフィルムt=0.15防水保護　ポリエチレンフィルムt=0.15防水保護　ポリエチレンフィルムt=0.15

ゴムアスシート防水ゴムアスシート防水ゴムアスシート防水ゴムアスシート防水ゴムアスシート防水ゴムアスシート防水ゴムアスシート防水
コンクリート金ゴテ押えB種コンクリート金ゴテ押えB種コンクリート金ゴテ押えB種コンクリート金ゴテ押えB種コンクリート金ゴテ押えB種コンクリート金ゴテ押えB種コンクリート金ゴテ押えB種

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

梁型：梁型：梁型：梁型：梁型：梁型：梁型：
モルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテ

EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装
下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま

梁型：梁型：梁型：梁型：梁型：梁型：梁型：
モルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテ
EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装
下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま

梁型：梁型：梁型：梁型：梁型：梁型：梁型：
モルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテ
EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装
下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま

壁：壁：壁：壁：壁：壁：壁：
モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20

ビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロス
下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま

壁：壁：壁：壁：壁：壁：壁：
モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20モルタル金ゴテｔ＝20
ビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロスビニールクロス
下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま

木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁
101×25 SOP塗装撤去101×25 SOP塗装撤去101×25 SOP塗装撤去101×25 SOP塗装撤去101×25 SOP塗装撤去101×25 SOP塗装撤去101×25 SOP塗装撤去

天井：天井：天井：天井：天井：天井：天井：
LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地

有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9
下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

床：床：床：床：床：床：床：
カッター入カッター入カッター入カッター入カッター入カッター入カッター入
モルタル斫りモルタル斫りモルタル斫りモルタル斫りモルタル斫りモルタル斫りモルタル斫り
W=300程度W=300程度W=300程度W=300程度W=300程度W=300程度W=300程度

床：床：床：床：床：床：床：
カッター入カッター入カッター入カッター入カッター入カッター入カッター入
モルタル斫りモルタル斫りモルタル斫りモルタル斫りモルタル斫りモルタル斫りモルタル斫り
W=300程度W=300程度W=300程度W=300程度W=300程度W=300程度W=300程度

天井：天井：天井：天井：天井：天井：天井：
LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地
有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9
下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

天井：天井：天井：天井：天井：天井：天井：
LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地
有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9有孔化粧石膏ボードt=9
下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

書棚：撤去書棚：撤去書棚：撤去書棚：撤去書棚：撤去書棚：撤去書棚：撤去

床：床：床：床：床：床：床：
モルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテ

ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5
仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去

床：床：床：床：床：床：床：
モルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテ

ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5
仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去

床：床：床：床：床：床：床：
モルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテ

クッションフロアークッションフロアークッションフロアークッションフロアークッションフロアークッションフロアークッションフロアー
仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去外壁：外壁：外壁：外壁：外壁：外壁：外壁：

コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修
アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材

外壁：外壁：外壁：外壁：外壁：外壁：外壁：
コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修
アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材

外壁：外壁：外壁：外壁：外壁：外壁：外壁：
コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修コンクリート打放補修
アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材アクリルゴム系弾性吹付材

木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁木製額縁
100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装100×25 SOP塗装

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

床：床：床：床：床：床：床：
モルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテ
ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5
仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去

腰壁：腰壁：腰壁：腰壁：腰壁：腰壁：腰壁：
木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地

シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5
SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

腰壁：腰壁：腰壁：腰壁：腰壁：腰壁：腰壁：
木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地
シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5
SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装
下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

腰壁：腰壁：腰壁：腰壁：腰壁：腰壁：腰壁：
木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地
シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5
SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装
下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木
H=100H=100H=100H=100H=100H=100H=100
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

掲示板見切：掲示板見切：掲示板見切：掲示板見切：掲示板見切：掲示板見切：掲示板見切：
W=25　NP塗装W=25　NP塗装W=25　NP塗装W=25　NP塗装W=25　NP塗装W=25　NP塗装W=25　NP塗装

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

掲示板見切：掲示板見切：掲示板見切：掲示板見切：掲示板見切：掲示板見切：掲示板見切：
W=25　NP塗装W=25　NP塗装W=25　NP塗装W=25　NP塗装W=25　NP塗装W=25　NP塗装W=25　NP塗装

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

掲示板：掲示板：掲示板：掲示板：掲示板：掲示板：掲示板：
木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地

シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5
掲示用塩ビシート貼り掲示用塩ビシート貼り掲示用塩ビシート貼り掲示用塩ビシート貼り掲示用塩ビシート貼り掲示用塩ビシート貼り掲示用塩ビシート貼り

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

掲示板：掲示板：掲示板：掲示板：掲示板：掲示板：掲示板：
木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地

シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5シナ合板T1t=5.5
掲示用塩ビシート貼り掲示用塩ビシート貼り掲示用塩ビシート貼り掲示用塩ビシート貼り掲示用塩ビシート貼り掲示用塩ビシート貼り掲示用塩ビシート貼り

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

壁：壁：壁：壁：壁：壁：壁：
モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20

EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

モルタル巾木モルタル巾木モルタル巾木モルタル巾木モルタル巾木モルタル巾木モルタル巾木
H=100H=100H=100H=100H=100H=100H=100

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

モルタル巾木モルタル巾木モルタル巾木モルタル巾木モルタル巾木モルタル巾木モルタル巾木
H=100H=100H=100H=100H=100H=100H=100

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

壁：壁：壁：壁：壁：壁：壁：
モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20

EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

既存：スチール製既存：スチール製既存：スチール製既存：スチール製既存：スチール製既存：スチール製既存：スチール製
雨具掛け雨具掛け雨具掛け雨具掛け雨具掛け雨具掛け雨具掛け
SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装
一時撤去一時撤去一時撤去一時撤去一時撤去一時撤去一時撤去

壁：壁：壁：壁：壁：壁：壁：
モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20モルタル金ゴテt=20
EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木
H=100H=100H=100H=100H=100H=100H=100
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木
H=100H=100H=100H=100H=100H=100H=100
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

壁：壁：壁：壁：壁：壁：壁：
石膏ボードt=12GL石膏ボードt=12GL石膏ボードt=12GL石膏ボードt=12GL石膏ボードt=12GL石膏ボードt=12GL石膏ボードt=12GL

EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装EMP塗装
下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34ステンレス製手摺φ34
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

壁：壁：壁：壁：壁：壁：壁：
木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地
有孔シナ合板T1t=5.5有孔シナ合板T1t=5.5有孔シナ合板T1t=5.5有孔シナ合板T1t=5.5有孔シナ合板T1t=5.5有孔シナ合板T1t=5.5有孔シナ合板T1t=5.5
目透し貼り　OS.CL塗装目透し貼り　OS.CL塗装目透し貼り　OS.CL塗装目透し貼り　OS.CL塗装目透し貼り　OS.CL塗装目透し貼り　OS.CL塗装目透し貼り　OS.CL塗装
寒冷紗貼り寒冷紗貼り寒冷紗貼り寒冷紗貼り寒冷紗貼り寒冷紗貼り寒冷紗貼り
グラスウールt=50グラスウールt=50グラスウールt=50グラスウールt=50グラスウールt=50グラスウールt=50グラスウールt=50
下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

壁：壁：壁：壁：壁：壁：壁：
木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地木製胴縁下地

有孔シナ合板T1t=5.5有孔シナ合板T1t=5.5有孔シナ合板T1t=5.5有孔シナ合板T1t=5.5有孔シナ合板T1t=5.5有孔シナ合板T1t=5.5有孔シナ合板T1t=5.5
目透し貼り　OS.CL塗装目透し貼り　OS.CL塗装目透し貼り　OS.CL塗装目透し貼り　OS.CL塗装目透し貼り　OS.CL塗装目透し貼り　OS.CL塗装目透し貼り　OS.CL塗装

寒冷紗貼り寒冷紗貼り寒冷紗貼り寒冷紗貼り寒冷紗貼り寒冷紗貼り寒冷紗貼り
グラスウールt=50グラスウールt=50グラスウールt=50グラスウールt=50グラスウールt=50グラスウールt=50グラスウールt=50

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

水受け：水受け：水受け：水受け：水受け：水受け：水受け：
TB仕上TB仕上TB仕上TB仕上TB仕上TB仕上TB仕上

水受け立上り：水受け立上り：水受け立上り：水受け立上り：水受け立上り：水受け立上り：水受け立上り：
TB　40×40TB　40×40TB　40×40TB　40×40TB　40×40TB　40×40TB　40×40

床：床：床：床：床：床：床：
モルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテ
ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5ビニル床シートt=2.5
仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去仕上のみ撤去

スチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバー
SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

スチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバー
SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

スチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバー
SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

スチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバー
SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

スチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバー
SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

スチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバースチール製梁型カバー
SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装SOP塗装

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

書棚：撤去書棚：撤去書棚：撤去書棚：撤去書棚：撤去書棚：撤去書棚：撤去

天井見切：天井見切：天井見切：天井見切：天井見切：天井見切：天井見切：
木製　165×30　OSCL木製　165×30　OSCL木製　165×30　OSCL木製　165×30　OSCL木製　165×30　OSCL木製　165×30　OSCL木製　165×30　OSCL

LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地
石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9
ビニルクロスビニルクロスビニルクロスビニルクロスビニルクロスビニルクロスビニルクロス

天井：天井：天井：天井：天井：天井：天井：
LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地

石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9
ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

アルミ製ルーバーアルミ製ルーバーアルミ製ルーバーアルミ製ルーバーアルミ製ルーバーアルミ製ルーバーアルミ製ルーバー
25×2525×2525×2525×2525×2525×2525×25

天井：天井：天井：天井：天井：天井：天井：
LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地LGS19下地

石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9石膏ボードt=9
ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12ロックウール吸音板t=12

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名図名図名図名図名図名図名

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知

安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広

管理管理管理管理管理管理管理

建築士建築士建築士建築士建築士建築士建築士

設計設計設計設計設計設計設計

一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号

設計設計設計設計設計設計設計

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

履歴履歴履歴履歴履歴履歴履歴 会社会社会社会社会社会社会社

株式株式株式株式株式株式株式
クレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

K - 1 0K - 1 0K - 1 0K - 1 0K - 1 0K - 1 0K - 1 0既存解体　2・3階男女便所詳細図既存解体　2・3階男女便所詳細図既存解体　2・3階男女便所詳細図既存解体　2・3階男女便所詳細図既存解体　2・3階男女便所詳細図既存解体　2・3階男女便所詳細図既存解体　2・3階男女便所詳細図

1/20 (A1)・1/40 (A3)1/20 (A1)・1/40 (A3)1/20 (A1)・1/40 (A3)1/20 (A1)・1/40 (A3)1/20 (A1)・1/40 (A3)1/20 (A1)・1/40 (A3)1/20 (A1)・1/40 (A3)

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

腰下のみ下地仕上共撤去腰下のみ下地仕上共撤去腰下のみ下地仕上共撤去腰下のみ下地仕上共撤去腰下のみ下地仕上共撤去腰下のみ下地仕上共撤去腰下のみ下地仕上共撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま下地仕上共既存のまま

下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去

床モルタル撤去部床モルタル撤去部床モルタル撤去部床モルタル撤去部床モルタル撤去部床モルタル撤去部床モルタル撤去部

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

RC・CB壁撤去部RC・CB壁撤去部RC・CB壁撤去部RC・CB壁撤去部RC・CB壁撤去部RC・CB壁撤去部RC・CB壁撤去部

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

アルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のまま アルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のまま



図名図名図名図名図名図名図名

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知

安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広

管理管理管理管理管理管理管理

建築士建築士建築士建築士建築士建築士建築士

設計設計設計設計設計設計設計

一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号

設計設計設計設計設計設計設計

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

履歴履歴履歴履歴履歴履歴履歴 会社会社会社会社会社会社会社

株式株式株式株式株式株式株式
クレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

既存解体　2・3階男女便所断面詳細図既存解体　2・3階男女便所断面詳細図既存解体　2・3階男女便所断面詳細図既存解体　2・3階男女便所断面詳細図既存解体　2・3階男女便所断面詳細図既存解体　2・3階男女便所断面詳細図既存解体　2・3階男女便所断面詳細図 K - 1 1K - 1 1K - 1 1K - 1 1K - 1 1K - 1 1K - 1 1

1/20 (A1)・1/40 (A3)1/20 (A1)・1/40 (A3)1/20 (A1)・1/40 (A3)1/20 (A1)・1/40 (A3)1/20 (A1)・1/40 (A3)1/20 (A1)・1/40 (A3)1/20 (A1)・1/40 (A3)

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

モザイクタイル及びモザイクタイル及びモザイクタイル及びモザイクタイル及びモザイクタイル及びモザイクタイル及びモザイクタイル及び
モルタル下地のみ撤去モルタル下地のみ撤去モルタル下地のみ撤去モルタル下地のみ撤去モルタル下地のみ撤去モルタル下地のみ撤去モルタル下地のみ撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去
床仕上のみ撤去床仕上のみ撤去床仕上のみ撤去床仕上のみ撤去床仕上のみ撤去床仕上のみ撤去床仕上のみ撤去

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去 撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去
下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去下地仕上共撤去

下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共下地仕上共
既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

EP-G塗替えEP-G塗替えEP-G塗替えEP-G塗替えEP-G塗替えEP-G塗替えEP-G塗替えEP-G塗替えEP-G塗替えEP-G塗替えEP-G塗替えEP-G塗替えEP-G塗替えEP-G塗替え

SOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替え SOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替え

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去

トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去トイレブース撤去

床モルタル撤去部床モルタル撤去部床モルタル撤去部床モルタル撤去部床モルタル撤去部床モルタル撤去部床モルタル撤去部

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

RC・CB壁撤去部RC・CB壁撤去部RC・CB壁撤去部RC・CB壁撤去部RC・CB壁撤去部RC・CB壁撤去部RC・CB壁撤去部

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

10
0

10
0

アルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のまま

アルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のままアルミサッシ既存のまま

断熱材撤去断熱材撤去断熱材撤去断熱材撤去断熱材撤去断熱材撤去断熱材撤去

屋根面断熱材は既存のまま屋根面断熱材は既存のまま屋根面断熱材は既存のまま屋根面断熱材は既存のまま屋根面断熱材は既存のまま屋根面断熱材は既存のまま屋根面断熱材は既存のまま



図名図名図名図名図名図名図名

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知

安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広

管理管理管理管理管理管理管理

建築士建築士建築士建築士建築士建築士建築士

設計設計設計設計設計設計設計

一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号

設計設計設計設計設計設計設計

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

履歴履歴履歴履歴履歴履歴履歴 会社会社会社会社会社会社会社

株式株式株式株式株式株式株式
クレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)

ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ａ
ＢＢ ＢＢ ＢＢ Ｂ

ＣＣ ＣＣ ＣＣ Ｃ
ＤＤ ＤＤ ＤＤ Ｄ

ＥＥ ＥＥ ＥＥ Ｅ
ＦＦ ＦＦ ＦＦ Ｆ ＦＦ ＦＦ ＦＦ Ｆ

ＥＥ ＥＥ ＥＥ Ｅ
ＤＤ ＤＤ ＤＤ Ｄ

ＣＣ ＣＣ ＣＣ Ｃ
ＢＢ ＢＢ ＢＢ Ｂ

ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ａ

体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟

保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室

押入押入押入押入押入押入押入

湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室 倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室

ボイラー室ボイラー室ボイラー室ボイラー室ボイラー室ボイラー室ボイラー室
女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室

男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室
Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段

ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽

配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室
女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所

ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

物置物置物置物置物置物置物置

電気室電気室電気室電気室電気室電気室電気室

陳列ケース陳列ケース陳列ケース陳列ケース陳列ケース陳列ケース陳列ケース

職員室職員室職員室職員室職員室職員室職員室校長室校長室校長室校長室校長室校長室校長室会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

１１１１１１１ ２２２２２２２ ３３３３３３３ ４４４４４４４ ５５５５５５５ ６６６６６６６ ７７７７７７７ ８８８８８８８ ９９９９９９９ １０１０１０１０１０１０１０ １１１１１１１１１１１１１１ １２１２１２１２１２１２１２ １３１３１３１３１３１３１３ １４１４１４１４１４１４１４

１０１０１０１０１０１０１０９９９９９９９８８８８８８８７７７７７７７６６６６６６６５５５５５５５４４４４４４４３３３３３３３２２２２２２２１１１１１１１

男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所

調理室棟調理室棟調理室棟調理室棟調理室棟調理室棟調理室棟

調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室

調理員休憩室調理員休憩室調理員休憩室調理員休憩室調理員休憩室調理員休憩室調理員休憩室

風除室風除室風除室風除室風除室風除室風除室

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下 廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

職員玄関職員玄関職員玄関職員玄関職員玄関職員玄関職員玄関

ブロアー室ブロアー室ブロアー室ブロアー室ブロアー室ブロアー室ブロアー室

ポーチポーチポーチポーチポーチポーチポーチ
足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場

管理員室管理員室管理員室管理員室管理員室管理員室管理員室

ホールホールホールホールホールホールホール

竿縁竿縁竿縁竿縁竿縁竿縁竿縁
36×3636×3636×3636×3636×3636×3636×36

木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス
2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H

ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室

児童玄関児童玄関児童玄関児童玄関児童玄関児童玄関児童玄関

ＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷ

凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例

ＡＡＡＡＡＡＡ LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9

LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装

LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12

LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12

LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15

LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12

コンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材E

コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材

コンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材E

モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装

モルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロス

ＩＩＩＩＩＩＩ

ＫＫＫＫＫＫＫ 天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠

スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装
CBXCBXCBXCBXCBXCBXCBX

K - 1 2K - 1 2K - 1 2K - 1 2K - 1 2K - 1 2K - 1 2既存解体　1階天井伏図既存解体　1階天井伏図既存解体　1階天井伏図既存解体　1階天井伏図既存解体　1階天井伏図既存解体　1階天井伏図既存解体　1階天井伏図

ＯＯＯＯＯＯＯ

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＭＭＭＭＭＭＭ

ＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮ

ＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪ

ＪＪＪＪＪＪＪ

ＨＨＨＨＨＨＨ

ＣＣＣＣＣＣＣ

コンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材E

コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放

ＭＭＭＭＭＭＭ

ＮＮＮＮＮＮＮ

合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30ＯＯＯＯＯＯＯ

ＰＰＰＰＰＰＰ スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装

ＰＰＰＰＰＰＰ

ＰＰＰＰＰＰＰ ＰＰＰＰＰＰＰ ＰＰＰＰＰＰＰ ＰＰＰＰＰＰＰ ＰＰＰＰＰＰＰ ＰＰＰＰＰＰＰ

ＰＰＰＰＰＰＰ

ＰＰＰＰＰＰＰ

ＪＪＪＪＪＪＪ

ＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪ

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥ
ＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＤＤＤＤＤＤＤ

ＤＤＤＤＤＤＤ ＤＤＤＤＤＤＤ

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

改修部分改修部分改修部分改修部分改修部分改修部分改修部分

既存部分既存部分既存部分既存部分既存部分既存部分既存部分

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＡＡＡＡＡＡＡ
ＢＢＢＢＢＢＢ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＣＣＣＣＣＣＣ ＣＣＣＣＣＣＣ

ＣＣＣＣＣＣＣ

ＧＧＧＧＧＧＧ

ＧＧＧＧＧＧＧ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＣＣＣＣＣＣＣ

ＣＣＣＣＣＣＣ

ＣＣＣＣＣＣＣ ＣＣＣＣＣＣＣ

ＦＦＦＦＦＦＦ

ＦＦＦＦＦＦＦ

ＬＬＬＬＬＬＬ

ＬＬＬＬＬＬＬ

LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9

ＭＭＭＭＭＭＭ

ＪＪＪＪＪＪＪ

ＩＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩＩ

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図名図名図名図名図名図名図名

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知

安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広

管理管理管理管理管理管理管理

建築士建築士建築士建築士建築士建築士建築士

設計設計設計設計設計設計設計

一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号

設計設計設計設計設計設計設計

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

履歴履歴履歴履歴履歴履歴履歴 会社会社会社会社会社会社会社

株式株式株式株式株式株式株式
クレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)

ＦＦ ＦＦ ＦＦ Ｆ
ＥＥ ＥＥ ＥＥ Ｅ

ＤＤ ＤＤ ＤＤ Ｄ
ＣＣ ＣＣ ＣＣ Ｃ

ＢＢ ＢＢ ＢＢ Ｂ
ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ａ

１１１１１１１ ２２２２２２２ ３３３３３３３ ４４４４４４４ ５５５５５５５ ６６６６６６６ ７７７７７７７ ８８８８８８８ ９９９９９９９ １０１０１０１０１０１０１０

ＦＦ ＦＦ ＦＦ Ｆ
ＥＥ ＥＥ ＥＥ Ｅ

ＤＤ ＤＤ ＤＤ Ｄ
ＣＣ ＣＣ ＣＣ Ｃ

ＢＢ ＢＢ ＢＢ Ｂ
ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ａ

１４１４１４１４１４１４１４１３１３１３１３１３１３１３１２１２１２１２１２１２１２１１１１１１１１１１１１１１１０１０１０１０１０１０１０９９９９９９９８８８８８８８７７７７７７７６６６６６６６５５５５５５５４４４４４４４３３３３３３３２２２２２２２１１１１１１１

資料室資料室資料室資料室資料室資料室資料室

Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段
ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所

図書準備室図書準備室図書準備室図書準備室図書準備室図書準備室図書準備室

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段

EXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.JEXP.J

配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室

調理室棟屋根調理室棟屋根調理室棟屋根調理室棟屋根調理室棟屋根調理室棟屋根調理室棟屋根

ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

ＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷ

水飲場水飲場水飲場水飲場水飲場水飲場水飲場

SUS製天井見切SUS製天井見切SUS製天井見切SUS製天井見切SUS製天井見切SUS製天井見切SUS製天井見切

木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス
2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H

コンピューター室コンピューター室コンピューター室コンピューター室コンピューター室コンピューター室コンピューター室 パワーアップ室（４）パワーアップ室（４）パワーアップ室（４）パワーアップ室（４）パワーアップ室（４）パワーアップ室（４）パワーアップ室（４） 普通教室（１）普通教室（１）普通教室（１）普通教室（１）普通教室（１）普通教室（１）普通教室（１） パワーアップ室（１）パワーアップ室（１）パワーアップ室（１）パワーアップ室（１）パワーアップ室（１）パワーアップ室（１）パワーアップ室（１）

凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例

ＤＤＤＤＤＤＤ

ＧＧＧＧＧＧＧ

ＦＦＦＦＦＦＦ

LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9

LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装

LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12

LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12

LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15

LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12

コンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材E

コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材

コンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材E

モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装

モルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロス

ＪＪＪＪＪＪＪ

ＬＬＬＬＬＬＬ

天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠

スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装
CBXCBXCBXCBXCBXCBXCBX

既存解体　2階天井伏図既存解体　2階天井伏図既存解体　2階天井伏図既存解体　2階天井伏図既存解体　2階天井伏図既存解体　2階天井伏図既存解体　2階天井伏図 K - 1 3K - 1 3K - 1 3K - 1 3K - 1 3K - 1 3K - 1 3

コンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材E

コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放

ＭＭＭＭＭＭＭ

ＮＮＮＮＮＮＮ

合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30ＯＯＯＯＯＯＯ

スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

改修部分改修部分改修部分改修部分改修部分改修部分改修部分

既存部分既存部分既存部分既存部分既存部分既存部分既存部分

図書室図書室図書室図書室図書室図書室図書室

LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9ＢＢＢＢＢＢＢ

ＢＢＢＢＢＢＢ ＢＢＢＢＢＢＢ ＢＢＢＢＢＢＢ ＢＢＢＢＢＢＢ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ

ＭＭＭＭＭＭＭ

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＫＫＫＫＫＫＫ

ＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫ
ＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＣＣＣＣＣＣＣ

ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ

ＣＣＣＣＣＣＣ

ＨＨＨＨＨＨＨ

ＭＭＭＭＭＭＭ

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＣＣＣＣＣＣＣ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＪＪＪＪＪＪＪ ＪＪＪＪＪＪＪ ＪＪＪＪＪＪＪ ＪＪＪＪＪＪＪ

ＪＪＪＪＪＪＪ

ＰＰＰＰＰＰＰ

ＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰ

ＰＰＰＰＰＰＰ

ＩＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

4,
25
0

4,
25
0

2,
50
0

1,
80
0

70
0

4,
25
0

4,
25
0

4,
25
0

2,000 7,0001,000

2,
30
0

3,
50
0

1,
90
0

1,
40
0

70
0

7,
50
0

5,
00
0

2,
00
0

2,
00
0

7,
50
0

22
,5
00

4,
00
0

5,
00
0

7,
50
0

2,
00
0

2,
00
0

7,
50
0

2,
50
0

22
,5
00

4,
00
0

140 140 140 140 140 75

7,140 9,000 9,000 8,7209,000 3,9252,340 2,875

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000

52,000

75 300300

4,54516,000 4,4555,075 3,925 4,600
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図名図名図名図名図名図名図名

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知砂塚　秀知

安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広安田　幹広

管理管理管理管理管理管理管理

建築士建築士建築士建築士建築士建築士建築士

設計設計設計設計設計設計設計

一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号一級建築士 登録第210565号

設計設計設計設計設計設計設計

設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日設計年月日

2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月2021年 9月

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

履歴履歴履歴履歴履歴履歴履歴 会社会社会社会社会社会社会社

株式株式株式株式株式株式株式
クレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプランクレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)1/100 (A1)・1/200 (A3)

ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

ＦＦ ＦＦ ＦＦ Ｆ
ＥＥ ＥＥ ＥＥ Ｅ

ＤＤ ＤＤ ＤＤ Ｄ
ＣＣ ＣＣ ＣＣ Ｃ

ＢＢ ＢＢ ＢＢ Ｂ
ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ａ

１１１１１１１ ２２２２２２２ ３３３３３３３ ４４４４４４４ ５５５５５５５ ６６６６６６６ ７７７７７７７ ８８８８８８８ ９９９９９９９ １０１０１０１０１０１０１０

ＦＦ ＦＦ ＦＦ Ｆ
ＥＥ ＥＥ ＥＥ Ｅ

ＤＤ ＤＤ ＤＤ Ｄ
ＣＣ ＣＣ ＣＣ Ｃ

ＢＢ ＢＢ ＢＢ Ｂ
ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ａ

１０１０１０１０１０１０１０９９９９９９９８８８８８８８７７７７７７７６６６６６６６５５５５５５５４４４４４４４３３３３３３３２２２２２２２１１１１１１１

男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

家庭科教室家庭科教室家庭科教室家庭科教室家庭科教室家庭科教室家庭科教室

Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段Ｂ階段
ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室
Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段Ａ階段

準備室準備室準備室準備室準備室準備室準備室

視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室視聴覚教室

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

ＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷ

水飲場水飲場水飲場水飲場水飲場水飲場水飲場

木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス木製OHPスクリーンボックス
2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H2000×200D×150H

普通教室（２）普通教室（２）普通教室（２）普通教室（２）普通教室（２）普通教室（２）普通教室（２）パワーアップ室（２）パワーアップ室（２）パワーアップ室（２）パワーアップ室（２）パワーアップ室（２）パワーアップ室（２）パワーアップ室（２）普通教室（３）普通教室（３）普通教室（３）普通教室（３）普通教室（３）普通教室（３）普通教室（３）

凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例

ＣＣＣＣＣＣＣ

ＤＤＤＤＤＤＤ

ＧＧＧＧＧＧＧ

ＦＦＦＦＦＦＦ

LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、有孔化粧せっこうボードt=9

LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装LGS下地、フレキシブルボードt=5、目透し、A-EMP塗装

LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、屋外用ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12

LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=12

LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15LGS下地、せっこうボードt=9、ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=15

LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12LGS下地、せっこうボード系和天井t=12

コンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材Eコンクリート打放補修、外装用薄塗材E

コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材コンクリート打放補修、アクリルゴム系弾性吹付材

モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装モルタル面、A-EMP塗装

モルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロスモルタル面、ビニルクロス 天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠天井点検口450×450 アルミ枠

スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装スチール製カーテンボックスW120×H100、SOP塗装
CBXCBXCBXCBXCBXCBXCBX

既存解体　3階天井伏図既存解体　3階天井伏図既存解体　3階天井伏図既存解体　3階天井伏図既存解体　3階天井伏図既存解体　3階天井伏図既存解体　3階天井伏図 K - 1 4K - 1 4K - 1 4K - 1 4K - 1 4K - 1 4K - 1 4

コンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材Eコンクリート打放補修、内装用薄塗材E

コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放コンクリート打放

ＭＭＭＭＭＭＭ

ＮＮＮＮＮＮＮ

合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30合成樹脂発泡材打込t=30ＯＯＯＯＯＯＯ

スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装スチール製PL-1.6加工、SOP塗装ＰＰＰＰＰＰＰ

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

改修部分改修部分改修部分改修部分改修部分改修部分改修部分

既存部分既存部分既存部分既存部分既存部分既存部分既存部分 LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9LGS下地、半有孔化粧せっこうボードt=9

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＢＢＢＢＢＢＢ ＢＢＢＢＢＢＢ ＢＢＢＢＢＢＢ ＢＢＢＢＢＢＢ ＢＢＢＢＢＢＢ

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥ
ＥＥＥＥＥＥＥ ＥＥＥＥＥＥＥ

ＫＫＫＫＫＫＫ

ＫＫＫＫＫＫＫ ＫＫＫＫＫＫＫ

アルミ製スクリーンボックスアルミ製スクリーンボックスアルミ製スクリーンボックスアルミ製スクリーンボックスアルミ製スクリーンボックスアルミ製スクリーンボックスアルミ製スクリーンボックス
4000×150D×200H4000×150D×200H4000×150D×200H4000×150D×200H4000×150D×200H4000×150D×200H4000×150D×200H

アルミ製ルーバーアルミ製ルーバーアルミ製ルーバーアルミ製ルーバーアルミ製ルーバーアルミ製ルーバーアルミ製ルーバー
25×2525×2525×2525×2525×2525×2525×25

ＭＭＭＭＭＭＭ

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ

ＣＣＣＣＣＣＣ ＣＣＣＣＣＣＣ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＰＰＰＰＰＰＰ

ＰＰＰＰＰＰＰ ＰＰＰＰＰＰＰ ＰＰＰＰＰＰＰ ＰＰＰＰＰＰＰ ＰＰＰＰＰＰＰ

ＰＰＰＰＰＰＰ

ＪＪＪＪＪＪＪ

ＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪ

ＬＬＬＬＬＬＬ

ＬＬＬＬＬＬＬ

ＬＬＬＬＬＬＬ

ＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬ

ＬＬＬＬＬＬＬ

ＬＬＬＬＬＬＬ

ＬＬＬＬＬＬＬ ＬＬＬＬＬＬＬ

ＨＨＨＨＨＨＨ コンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材Eコンクリート打放補修、複層仕上塗材E

ＩＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩＩ ＩＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩＩ

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

3,
50
0

1,
90
0

1,
40
0

70
0

2,
50
0

7,
50
0

140 140 140 140 75

9,000 8,7209,000 3,9252,340 2,87516,140

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000

52,000

30030075140

4,5454,4553,925 4,60016,140 4,935

7,000 9,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,0005,000

52,000
5,
00
0

7,
50
0

2,
50
0

7,
50
0

2,
00
0

2,
00
0

22
,5
00

4,
00
0

5,
00
0

7,
50
0

2,
00
0

2,
00
0

7,
50
0

2,
50
0

22
,5
00

4,
00
0



▽CH

▽FL

〈B〉

26
00

〈C〉 〈D〉職員玄関・児童玄関

8C B B C

135007500 7500

1
0
0

1
00

▽CH

▽FL

保健室 〈B〉 〈C〉〈A〉 〈D〉

3
00

0

1 2 F D 1 FD2

7000 7500 75007000

▽CH

▽FL

〈B〉

〈C〉

〈A〉

〈D〉

3
00

0

▽CH

▽FL

会議室

30
0
0

1

会議室

1

C B

B C

2

2

7000 2000 7500

75002000 7000

67
5

1
00

20
00

10
0

12
00

8
5
0

7
00

1
50

1
00

2
00

0
4
85

4
1
5

9
50

1
2
00

8
50

1
0
0

1
2
00

8
50

7
00

15
0

1
00

7
00

10
0

6
00

15
0
0

2
5

1
00

20
0
0

4
85

4
15

1
2
25

6
00

75
90

0

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

図名

工事名称
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片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知
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管理
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設計
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片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知
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片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 9月

縮尺

図面番号

履歴 K-

1/50 (A1)・1/100 (A3)

既存解体　展開図-会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

８ 22



▽CH

▽FL

3
00

0

▽CH

▽FL

3
00

0

▽CH

▽FL

普通教室(2)

3
00

0

▽FL

▽CH

▽FL

30
0
0

普通教室(2)

普通教室(1)

普通教室(1)

C B

B C

〈B〉〈A〉

〈C〉 〈D〉

C B

B C

9000 7500

9000 7500

〈B〉〈A〉

〈C〉 〈D〉

C B

B C

9000 7500

9000 7500

1
0
0

2
00

0
4
8
5

41
5

1
00

20
0
0

4
85

4
1
5

85
0

12
00

10
0

7
0
0

1
50

8
50

1
2
00

1
0
0

7
00

15
0

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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片貝小学校東校舎大規模改造工事

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士
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設計年月日
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1/100 ,1/20(A3)

仮設昇降口　基礎伏図、基礎断面図 S-1
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許容地耐力　50KN/㎡（長期）

普通コンクリート　Fc=21N/mm

A.BOLT　 M16
定着板（丸型）48φ t=10 付

天端セルフレベラー

（SNR490：JIS　G3138）

4
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■A.BOLT埋込み深さ詳細図 S=1/10

【アンカーボルト】
　 M16　L=270以上(全長400)
　 SNR490B　転造ネジ

【コンクリート】

・設計基準強度(基礎)：Fc=21N/mm

【鉄筋】
　 SD295(D16以下)

　 調合管理強度：Fc+mSn(構造体強度補正値)
　 ※mSn(構造体強度補正値)は施工時期によって決定すること。

【地耐力】
　 50kN/㎡(長期)　100kN/㎡(短期)　仮定値

　 定着板付き(ダブルナット締め)

・設計基準強度(土間・捨てｺﾝ)：Fc=18N/mm2

2

　 所要スランプ：15cm

・普通コンクリート JIS A 5308（計画共用期間の級：短期）

■使用材料等
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片貝小学校東校舎大規模改造工事
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片貝小学校東校舎大規模改造工事

図名

工事名称

一級建築士 登録第333500号

砂塚　秀知

安田　幹広

管理

建築士

設計

一級建築士 登録第210565号

設計

設計年月日

2021年 12月

縮尺

図面番号

履歴 会社

株式
クレイズプラン

一級建築士事務所 新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

1/100 (A3)

仮設渡り廊下　小屋伏図、軸組図、部材リスト

RG1

RG1

RG1

RG1

RG1

RG1

RG1

RG1

RG1

MW
G

W
G

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

1
4
4
0
0

Y8

Y0

1
8
0
0

1
8
0
0

1
8
0
0

1
8
0
0

1
8
0
0

1
8
0
0

1
8
0
0

1
8
0
0

1800

X0 X1

B.PL-19　A.BOLT2-M16 BOLT1-M12 BOLT1-M12

小屋伏図

C1 C1 C1 C1 C1

WG

900 900

片流れ
1/90

+
2
0

±
0 RG1

：壁ブレース(M16)を示す

：水下軒高からの母屋高さを示す

：水平ブレース(M12)を示す

方杖：□P-60x30x2.3

SWH400L
STKR400

-75x90x15x2.3

G.PL-4.5　BOLT2-M12

900 900

+
1
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

80
4
0

12
0

100

60 40

M12

30 SNR400

小屋ブレース壁ブレース

SNR400B

80
4
5

12
5

52

110

65

85

45

M16

55

70

45

17
0

55

26
26

2525

50

M12

B.S PL-4.5

BOLT1-M12(10.9)

羽子板PL-4.5

M16

B.S PL-6

H.T.B.1-M16

羽子板PL-6

30
1
31

450

ガルバリウム鋼板t=0.6 H=131

屋根

MW
G

W
G

S-4



会社
株式 クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

図面番号
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工事名称
一級建築士  登録 第210565号　砂塚 秀知管理

建築士

承 担設

認 当計

記　事

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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会社
株式 クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号
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記　事

2021.09

一級建築士  登録 第157239号　安田 幹広設計 2F キープラン図

図示

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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会社
株式 クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

図面番号

設計年月日 縮尺

図名

工事名称
一級建築士  登録 第210565号　砂塚 秀知管理

建築士

承 担設

認 当計

記　事

2021.09

一級建築士  登録 第157239号　安田 幹広設計

図示

3F キープラン図

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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記　事
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一級建築士  登録 第157239号　安田 幹広設計

図示

4F キープラン図

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事

SI-04

1

5

10

12

15

20

25

27

４ ５ ４ ５

Ｆ
Ｅ

Ｄ Ｄ
Ｅ

Ｆ

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

１０９８７６５４３２１

ＰＳ

Ａ階段

搭屋屋根

高架水槽
4.5t

DRφ80

DRφ80

DRφ100

DRφ100

PH1階平面図 PH2階平面図

屋根

300300

800

100 25

1,2
00

1,0
00

4,000

7,5
00

7,5
00

2,5
00

7,5
00

2,0
00

5,0
00

2,0
00

22,
500

4,0
00

5,0
00

7,5
00

2,0
00

2,0
00

2,5
00

7,5
00

22,
500

4,0
00

3,925

7,000 9,000 6,000 9,0003,000 5,000 4,0005,000 4,000

52,000

1,0001,000

7,000 9,000 5,000 6,000 9,0004,000 3,000 5,000 4,000

52,000

1,0001,000 4,000

7,5
00

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

■

◆

▲

●

★

□

◇

△

外部校名サイン

校舎案内サイン

突出サイン

突出ピクトサイン

平付けピクトサイン

2・3F トイレ間仕切り

階数表示

室名文字

ピクトサイン

ガラス扉サイン

□



会社
株式 クレイズプラン
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図面番号

設計年月日 縮尺

図名

工事名称
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建築士
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記　事
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一級建築士  登録 第157239号　安田 幹広設計

図示

1 外部 校名サイン 数量 1ヶ所 S=1/20 片面表示

意匠図

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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会社
株式 クレイズプラン

一級建築士事務所    新潟県知事登録（ホ）第３７６４号

図面番号

設計年月日 縮尺

図名

工事名称
一級建築士  登録 第210565号　砂塚 秀知管理

建築士

承 担設

認 当計

記　事

2021.09

一級建築士  登録 第157239号　安田 幹広設計

図示

2 校舎案内サイン 数量 1ヶ所 S=1/10 片面表示 3 突出サイン 数量 19ヶ所+予備 3セット+6ヶ所＝合計 28セット必要 S=1/4 両面表示

意匠図

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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記　事
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一級建築士  登録 第157239号　安田 幹広設計

図示

4 突出ピクトサイン 数量 5ヶ所 S=1/4 両面表示 5 平付けピクトサイン 数量 6ヶ所 S=1/4 片面表示

意匠図

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図面番号

設計年月日 縮尺

図名

工事名称
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記　事

2021.09

一級建築士  登録 第157239号　安田 幹広設計

図示

6 2・3F トイレ間仕切り 数量 4ヶ所 S=1/40 片面表示 7 階数表示 数量 7ヶ所 S=1/4 片面表示

意匠図

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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記　事
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図示

8 室名文字 数量 20ヶ所 S=1/2 片面表示 9 ピクトサイン 数量 1ヶ所 S=1/2 片面表示

意匠図

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図示

10 ガラス扉サイン 数量 1ヶ所 ‐ 片面表示

意匠図

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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図示

意匠図

片貝小学校東校舎大規模改造（建築主体）工事
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