
令和4年度

　　下水建単　第 6 号

　

山谷地区公共下水道接続工事

小千谷市　山谷　地内

数量計算書

小千谷市ガス水道局

当初設計



27-3 30-3 合　計

　管きょ工（管径φ100㎜φ200㎜）

管きょ工（開削）

　管路掘削工

バックホウ掘削工（0.28ｍ3級） ｍ3 18.58 86.76 105.34

　管路埋戻工

山砂・機械投入0.28ｍ3級 ｍ3 5.09 20.25 25.34

改良土・機械投入0.28ｍ3級 ｍ3 8.48 46.58 55.06

　発生土処分工
４ｔ積
ダンプトラック発生土運搬工 ｍ3 18.58 86.76 105.34

　管布設工
φ200mm(VU)
硬質塩化ビニル管布設工 ｍ 46.45 46.45
φ100mm×5000㎜(PE-SE)
下水道用ポリエチレン管片受直管 本 1 1
φ100mm×45°(PE-45BS)
下水道用ポリエチレン管片受曲管 個 2 2
φ100mm(PE-D)
下水道用ポリエチレン管カラー 個 4 4

PCジョイント 個 1 1
φ100mm
ポリエチレン管布設工 ｍ 1.855 1.86
ポリエチレン継手工
（融着接合/1口） 箇所 6 6
ポリエチレン継手工
（メカニカル） 箇所 1 1
φ100mm
ポリエチレン切断工 箇所 1 1

単位
路線番号

数　量　集　計　表小千谷市　山谷地区　
公共下水道管きょ接続工事

名称・規格など

管路土工

φ100㎜



27-3 30-3 合　計
単位

路線番号

数　量　集　計　表小千谷市　山谷地区　
公共下水道管きょ接続工事

名称・規格など

φ100mm
鋳鉄管切断工（既設管） 箇所 2 2

埋設標識テープ工

標識シート工（路盤下） ｍ 0.62 46.30 46.92

管明示工 ｍ 0.62 46.45 47.07

管基礎工
改良土
砂基礎工（VU・PE） ｍ3 1.22 4.17 5.39

管路土留工
L＝2.00ｍ
軽量鋼矢板建込引抜工（両側） ｍ 9.40 25.35 9.40 44.15
L＝3.00ｍ
軽量鋼矢板建込引抜工（両側） ｍ 22.00 22.00

金属支保設置撤去工 ｍ 9.40 25.35 9.40 44.15

金属支保設置撤去工 ｍ 22.00 22.00

矢板等賃料 式 1

　開削水替え工

開削水替えポンプ運転工 日 1

ポンプ据付け撤去工 ｍ 1

マンホール工

　マンホール工

既設１号マンホールｲﾝﾊﾞｰﾄ工 箇所 2 2

削孔　φ200㎜(VU)用 箇所 2 2
マンホール用可とう継手
φ200㎜(VU)用 箇所 2 2

1

1

１段梁（軽量支保）

２段梁（軽量支保）

1



27-3 30-3 合　計
単位

路線番号

数　量　集　計　表小千谷市　山谷地区　
公共下水道管きょ接続工事

名称・規格など

内副管設置工

（1.0ｍ未満） 箇所 1 1
硬質塩化ビニル管
φ150㎜　接着受口カラー 個 1 1
内副管用MH継手
φ200㎜×φ150㎜ 個 1 1

固定バンド　SUS製 個 2 2
硬質塩化ビニル管
φ150㎜　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 ｍ 0.30 0.30
硬質塩化ビニル管
φ150㎜　副管用90°曲管 個 1 1

　付帯工

　舗装版撤去工

舗装切断(As)t=15cm以下 ｍ 18.80 94.70 113.50

舗装取壊・積込工(As)t=10cm以下 m2 8.46 42.62 51.08

残塊運搬工(As) m3 0.85 3.12 3.97

残塊処分工(As) ｔ 2.000 2.000

舗装復旧工
下層路盤工（その他市道）
砕石　t=15cm ARC-40 m2 22.82 22.82
上層路盤工（その他市道）
粒度調整砕石　t=12cm M-40 m2 22.82 22.82
下層路盤工（県道旧Ｂ交通）
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40)　t=15cm m2 8.46 19.80 28.26
上層路盤工（県道旧Ｂ交通）
粒度調整砕石(40)　t=20cm m2 8.46 19.80 28.26
仮表層工（その他市道）
②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)t=3cm m2 22.82 22.82
仮表層工（県道旧Ｂ交通）
②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)t=5cm m2 8.46 19.80 28.26

内副管取付工



27-3 30-3 合　計
単位

路線番号

数　量　集　計　表小千谷市　山谷地区　
公共下水道管きょ接続工事

名称・規格など

運搬費

仮設材運搬費

仮設材運搬（搬入）費 ｔ 13.14

仮設材運搬（搬出）費 ｔ 13.14
搬入時
仮設材積み込・取り卸し費 ｔ 13.14
搬出時
仮設材積み込・取り卸し費 ｔ 13.14

安全費

交通誘導員

誘導員（A) 人

誘導員（B) 人 15

13.139

13.139

13.139

13.139

15



新潟県小千谷市ガス水道局

当 初 設 計

令和 4 年 6月

下 水 建 単 第 6 号 山 谷 地 区 公 共 下 水 道 接 続 工 事

数 量 計 算 書

小千谷市　山谷　地内

27-3　路線



圧 送 管 材 料 数 量 表 小千谷市 公共下水道 山谷地内

　 名　    　称 　　　形状 ・ 寸法 延　長　(m)
 

 管渠番号 27-3 路線 既設27-2路線圧送管接合工区間

【資材】 0.615
　φ100 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 0.615 本 (1.0)

PE-45BS 1.240 個 2 0.620 m/本

PE-D 　φ100　カラー(EF ソケット) 個 4 m/本

個 1 m/本 内面粉体塗装

埋設シート 　W150×50 ｍ 0.62

【管渠布設工】
管渠布設工 　φ100 1.855 ｍ

融着接合（ＥＦ接合） 　φ100　融着数 1口/箇所 箇所 6

ポリエチレン管切断工 　φ100 口 1
　

メカニカル継手工 　φ100 JIS 10k 箇所 1

鋳鉄管切断工 　φ100 口 2

【集計】 区間延長の計算
No.0 ～ 9.4 9.400

（　管　渠　延　長　） 1.855 ｍ
 　　　　　　　　　　　　　

（　管 布 設 延 長 ） 9.400 ｍ

合計 9.400 m

内　　訳

　φ100×45°片受け曲管

　φ100　PCジョイント

資　材　・　施　工　量

単位 数　量



管 　渠　 数　 量　 表
小千谷市公共下水道 山谷 工区 ( 1 )

管 人 管 掘 路 人 管 ポリエチレン管 基 砕石基礎 梯子胴木基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ 埋設表示
渠 孔 削 線 孔 体 ﾏﾝﾎｰﾙ継手 ﾏﾝﾎｰﾙ継手 礎 基礎 シート
番 番 径 幅 延 減 延 直 上 下 副 直 上 下 副 控 延 長 施工量 摘要
号 号 長 長 長 流 流 管 流 流 管 除 （土留施工） →掘削幅 延長 砕石 延長 砕石 延長

管 用 用 用 管 用 用 用 （素掘施工） →下幅
mm ｍ ｍ ｍ ｍ 本 本 本 本 本 本 本 本 ｍ ｍ m3 ｍ m3 ｍ m3 ｍ ｍ

№0
Y-1-2 +9.40 100 1.30 9.40 9.400     1.9    9.400 1.222      9.40

 
                       

 
                       
     
                       
     
                       
     
                       
     
                       
     
                       
     
                       

 
                       

 
                       

 
                       

  
                       

  
                       

  
                       

  
                       

 
                      

圧送管材は別途計上

計 9.40 9.40     1.9    9.400 1.222      9.40

 

砂基礎
（改良土）

下水道用硬質
塩化ビニル管

下水道用硬質 管        基        礎        工



管　 渠　 土　 工　 量　 計　 算　 書
小千谷市公共下水道 山谷 工区 ( 2 )

土               工               数               量
管 人 管 掘 掘 平  機  械  掘  削 人力掘削 控        除 埋        戻
渠 孔 削 削 均掘 掘削 発生土 山砂 改良土 摘
番 番 径 幅 延   削 土量 舗装 舗装種別 掘削 運搬 舗装 管渠 管基礎 機械投入 機械投入 そ の 他

号 号 長   深 （掘削） 舗装厚さ 0.10ｍ
3

0.20ｍ
3

0.35ｍ
3

(床掘り) （埋戻） （改良） (Ａ区分) (Ｂ区分) 要
BH BH BH 管頂30cm 路床・路体

mm ｍ ｍ ｍ m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
№0 県道(旧B交通)

Y-1-2 +9.40 100 1.30 9.40 1.62 19.80 1.22 0.10  18.58   18.58 4.89 0.12 1.22 5.09 8.48 13.57
 

              
 

              
   
              
   
              
   
              
   
              
   
              
   
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
             

計 9.40 19.80 1.22  18.58   18.58 4.89 0.12 1.22 5.09 8.48 13.57

小計

控除
砂質・粘性土

 



土　 留　 工　 の 　数 　量
小千谷市公共下水道 山谷 工区 ( 3 )

鋼　　材　　重　　量
管 人 管 土 掘 平　 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長
渠 孔 留 削 均掘 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長 矢板 矢板 摘
番 番 径 延 深 　削 支保工 支保工 支保工 支保工 支保工 1.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 締切 枚数 建込の場合
号 号 長 　深 1  段 2  段 2  段 2  段 2  段 面積 機材１ｾｯﾄ 要

(軽量支保) (軽量支保) (軽量支保) (軽量支保) (軽量支保) 9.00(t) 12.00(t) 14.60(t) 18.40(t) 23.00(t) 32.70(t) 重量を示す
mm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 枚 ｔ

№0 2.01
Y-1-2 +9.40 100 9.40 1.23 1.62 9.40           37.6 56 2.019  軽Ⅱ 

  
                   

  
                   

27-3   
                   

  
                   

  
                   

  
                   

  
                   

   
                   

  
                   

  
                   

  
                   

  
                   

  
                   

  
                   

  
                   

  
                  

計 9.40 9.40          

 

矢板重量

機材１ｾｯﾄ(30.0m当たり）重量

機材１ｾｯﾄ延長　Ｌ＝30.0ｍ
軽　量　鋼　矢　板 建　 込   簡　 易　 土　 留



鋼   材   重   量   表
小千谷市公共下水道 山谷 工区 ( 1-5 )

鋼　　　　　製　　　　　支　　　　　保　　　　　工
管 人 管 掘 土 矢 腹　起　し　重　量 切　　梁　　重　　量 支　保　工　重　量
渠 孔 削 留 板 切 鋼　材
番 番 径 幅 延 重 梁 鋼材 腹起し 重量 鋼材 切梁 切梁 重量 主部材 副部材 副部材 計 総重量 摘　要
号 号 長 量 段 の 延長 の 本数 長さ （Ａ） （Ｂ）

数 種類 種類
mm ｍ ｍ ｔ ｍ ｔ 本 ｍ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

№0
Y-1-2 +9.40 100 1.30 9.40 2.019 1 ｱﾙﾐ材 18.80 0.165 水圧ｻﾎﾟｰﾄ 5 0.94 0.055 0.220 0.220 2.239  軽Ⅱ 

 
                 

 
                 

 
                 

 
                 

 
                 

 
                 

 
                 

  

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 
                

矢板幅 ［高さ］ ［ﾘｰｽ材］ ［幅］ ［ﾘｰｽ材］
0.333 0.10 53.7 kg/㎡ H-200 0.20 55.0 kg/m 水圧ｻﾎﾟｰﾄ 11.0 kg/本
0.333 0.10 57.9 kg/㎡ H-150 0.15 31.1 kg/m ねじｻﾎﾟｰﾄ 32.0 kg/本

ｱﾙﾐ材 0.13 8.8 kg/m

計 9.40 2.019 0.165 0.055 0.220 0.220 2.239

 

［重量］ ［重量］
重量表

［ﾘｰｽ材］
軽量Ⅱ型
軽量Ⅲ型

［１㎡当重量］



路　面　復　旧　工　の　数　量
山谷 小千谷市公共下水道 ( 5-1 )

管 人 管 路
渠 孔 線 (ｔ＝ 3 cm) 摘
番 番 径 延 発生 路側線 その他
号 号 長 幅員 面積 ガラ 幅員 面積 実線 破線 実線 文字等 要

(白線) (白線) (黄色線）

mm ｍ ｍ ㎡ ｍ3 ｍ ㎡ ｍ ｍ ｍ 形式
№0

Y-1-2 +9.40 100 9.40 9.40 県道(旧B交通)

計 9.40 9.40   

切　削　工
舗
装
種
別

中央線
(ｔ＝ 3  cm)

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 区画線工



路   面   復   旧   工   の   数   量
小千谷市公共下水道 山谷 工区 ( 4 )

舗  装  切  断 舗          装          工 ガラ処分　及び　発生土処分工
管 人 管 復 本復旧 仮  復  旧 本        復        旧 掘削時に於ける 本復旧時に於ける
渠 孔 旧 施工時 本復旧幅 面積内訳 ガラ・発生土処分 ガラ・発生土処分
番 番 径 延 幅 面積 面積 摘   要
号 号 長 回 延長 回 延長 左側 右側 (掘削部) (影響部) ｔ ガラ ｔ 発生土 ｔ ｔ ガラ ｔ ｔ 発生土

数 数 掘 影 掘 影
mm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 ｍ ｍ m2 m2 m2 cm m3 cm m3 cm cm m3 cm cm m3

     
№0     

Y-1-2 +9.40 200 9.40 2 18.80   18.80 0.90 8.46      10 0.85         県道As道(旧B)

     
     

                        

     
     

                        

     
27-3      
                        

     
     

                        

     
     

                        

     
     

                        

     
     

                        

     
     

                        

     
     

                        

     
     

                        

     
     

                        

掘削時 延
長

計



路   面   復   旧   工   の   種   目   別   集   計   数   量
小千谷市公共下水道 山谷 工区 ( 5 )

路線 舗装切断 舗        装        工 ガラ処分　及び　発生土処分工
仮復旧 本    復    旧 ガ    ラ

延長 延長 面積内訳 15cm 15cm 45cm 上段15cm
舗 装 種 別 面積 面積 運搬量 運搬重量 運搬量 運搬重量 発生土 切削 発生 路側線 中央線 横断歩道 下段30cm 摘   要

合計 計 (掘削部) (影響部) (×2.35) (×2.35) ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ガラ 実線 破線 実線 文字
各面積 (白線) (白線) (白線) (止まれ)

ｍ ｍ m2 m2 m2 m2 m3 t m3 t m3 ㎡ ｍ3 ｍ ｍ ｍ ｍ

9.40 18.80 8.46 0.85 2.00 t=10㎝(As)

合    計 0.85 2.00

市道As道(2級A)

県道As歩道

市道Con道

AS舗装分

県道As道(旧B)

切削・ｵﾊﾞｰﾚｲ工
t＝5cmCon舗装分

区画線工

市道As道(その他)



新潟県小千谷市ガス水道局

当 初 設 計

令和  4  年 6 月

下 水 建 単 第 6 号 山 谷 地 区 公 共 下 水 道 接 続 工 事

数 量 計 算 書

小千谷市　山谷　地内

30-3　路線



管 　渠　 数　 量　 表
小千谷市公共下水道 山谷 工区 ( 1 )

管 人 管 掘 路 人 管 ポリエチレン管 基 砕石基礎 梯子胴木基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ 埋設表示
渠 孔 削 線 孔 体 ﾏﾝﾎｰﾙ継手 ﾏﾝﾎｰﾙ継手 礎 基礎 シート
番 番 径 幅 延 減 延 直 上 下 副 直 上 下 副 控 延 長 施工量 摘要
号 号 長 長 長 流 流 管 流 流 管 除 （土留施工） →掘削幅 延長 砕石 延長 砕石 延長

管 用 用 用 管 用 用 用 （素掘施工） →下幅
mm ｍ ｍ ｍ ｍ 本 本 本 本 本 本 本 本 ｍ ｍ m3 ｍ m3 ｍ m3 ｍ ｍ

既32-1-1
30-3 +22.00 200 0.90 22.00 0.450 21.550 5.4  5.4     0.075 21.475 1.933      21.48

+22.00
 既24-1 200 0.90 25.35 0.450 24.900 6.2  6.2     0.075 24.825 2.234      24.83

 
                       

 
                       

 
                       

 
                       

 
                       

 
                       

  

                       
 

                       
 

                       
 

                       
  

                       
  

                       
  

                       
  

                       
 
                      

計 47.35 46.45 11.6  11.6      46.300 4.167      46.30

 

砂基礎
（改良土）

下水道用硬質
塩化ビニル管

下水道用硬質 管        基        礎        工



管　 渠　 土　 工　 量　 計　 算　 書
小千谷市公共下水道 山谷 工区 ( 2 )

土               工               数               量
管 人 管 掘 掘 平  機  械  掘  削 人力掘削 控        除 埋        戻
渠 孔 削 削 均掘 掘削 発生土 山砂 改良土 摘
番 番 径 幅 延   削 土量 舗装 舗装種別 掘削 運搬 舗装 管渠 管基礎 機械投入 機械投入 そ の 他

号 号 長   深 （掘削） 舗装厚さ 0.10ｍ
3

0.20ｍ
3

0.35ｍ
3

(床掘り) （埋戻） （改良） (Ａ区分) (Ｂ区分) 要
BH BH BH 管頂30cm 路床・路体

mm ｍ ｍ ｍ m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
既32-1-1 県道(旧B交通)

30-3 +22.00 200 0.90 22.00 2.50 49.50 1.98 0.10  47.52   47.52 7.92 0.81 1.98 9.41 29.38 38.79
+22.00 市道(その他)

 既24-1 200 0.90 25.35 1.77 40.38 1.14 0.05  39.24   39.24 9.13 0.93 2.28 10.84 17.20 28.04
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
  

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 
             

計 47.35 89.88 3.12  86.76   86.76 17.05 1.74 4.26 20.25 46.58 66.83

小計

控除
砂質・粘性土

 



土　 留　 工　 の 　数 　量
小千谷市公共下水道 山谷 工区 ( 3 )

鋼　　材　　重　　量
管 人 管 土 掘 平　 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長 矢板長
渠 孔 留 削 均掘 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長 建込長 矢板 矢板 摘
番 番 径 延 深 　削 支保工 支保工 支保工 支保工 支保工 1.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 締切 枚数 建込の場合
号 号 長 　深 1  段 2  段 2  段 2  段 2  段 面積 機材１ｾｯﾄ 要

(軽量支保) (軽量支保) (軽量支保) (軽量支保) (軽量支保) 9.00(t) 12.00(t) 14.60(t) 18.40(t) 23.00(t) 32.70(t) 重量を示す
mm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 枚 ｔ

既32-1-1 2.83
30-3 +22.00 200 22.00 2.16 2.50   22.00         132.0 132 7.088  軽Ⅱ 

+22.00 2.16
 既24-1 200 25.35 1.37 1.77 25.35           101.4 152 5.445  軽Ⅱ 

  
                   

  
                   

  
                   

  
                   

  
                   

  
                   

   
                   

  
                   

  
                   

  
                   

  
                   

  
                   

  
                   

  
                   

  
                  

計 47.35 25.35  22.00        

 

矢板重量

機材１ｾｯﾄ(30.0m当たり）重量

機材１ｾｯﾄ延長　Ｌ＝30.0ｍ
軽　量　鋼　矢　板 建　 込   簡　 易　 土　 留



鋼   材   重   量   表
小千谷市公共下水道 山谷 工区 ( 1-5 )

鋼　　　　　製　　　　　支　　　　　保　　　　　工
管 人 管 掘 土 矢 腹　起　し　重　量 切　　梁　　重　　量 支　保　工　重　量
渠 孔 削 留 板 切 鋼　材
番 番 径 幅 延 重 梁 鋼材 腹起し 重量 鋼材 切梁 切梁 重量 主部材 副部材 副部材 計 総重量 摘　要
号 号 長 量 段 の 延長 の 本数 長さ （Ａ） （Ｂ）

数 種類 種類
mm ｍ ｍ ｔ ｍ ｔ 本 ｍ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

既32-1-1
30-3 +22.00 200 0.90 22.00 7.088 2 ｱﾙﾐ材 88.00 0.774 水圧ｻﾎﾟｰﾄ 22 0.54 0.242 1.016 1.016 8.104  軽Ⅱ 

+22.00
 既24-1 200 0.90 25.35 5.445 1 ｱﾙﾐ材 50.70 0.446 水圧ｻﾎﾟｰﾄ 13 0.54 0.143 0.589 0.589 6.034  軽Ⅱ 

 
                 

 
                 

 
                 

 
                 

 
                 

 
                 

  

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 
                

矢板幅 ［高さ］ ［ﾘｰｽ材］ ［幅］ ［ﾘｰｽ材］
0.333 0.10 53.7 kg/㎡ H-200 0.20 55.0 kg/m 水圧ｻﾎﾟｰﾄ 11.0 kg/本
0.333 0.10 57.9 kg/㎡ H-150 0.15 31.1 kg/m ねじｻﾎﾟｰﾄ 32.0 kg/本

ｱﾙﾐ材 0.13 8.8 kg/m

計 47.35 12.533 1.220 0.385 1.605 1.605 14.138

 

［重量］ ［重量］
重量表

［ﾘｰｽ材］
軽量Ⅱ型
軽量Ⅲ型

［１㎡当重量］



路　面　復　旧　工　の　数　量
山谷 小千谷市公共下水道 ( 5-1 )

管 人 管 路
渠 孔 線 (ｔ＝ 3 cm) 摘
番 番 径 延 発生 路側線 その他
号 号 長 幅員 面積 ガラ 幅員 面積 実線 破線 実線 文字等 要

(白線) (白線) (黄色線）

mm ｍ ｍ ㎡ ｍ3 ｍ ㎡ ｍ ｍ ｍ 形式
既32-1-1

30-3 +22.00 200 22.00 0.60 13.20 0.40 0.60 13.20 県道(旧B交通)
+22.00
既24-1 200 25.35 市道(その他)

計 47.35 13.20 0.40 13.20    

切　削　工
舗
装
種
別

中央線
(ｔ＝ 3  cm)

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 区画線工



路   面   復   旧   工   の   数   量
小千谷市公共下水道 山谷 工区 ( 4 )

舗  装  切  断 舗          装          工 ガラ処分　及び　発生土処分工
管 人 管 復 本復旧 仮  復  旧 本        復        旧 掘削時に於ける 本復旧時に於ける
渠 孔 旧 施工時 本復旧幅 面積内訳 ガラ・発生土処分 ガラ・発生土処分
番 番 径 延 幅 面積 面積 摘   要
号 号 長 回 延長 回 延長 左側 右側 (掘削部) (影響部) ｔ ガラ ｔ 発生土 ｔ ｔ ガラ ｔ ｔ 発生土

数 数 掘 影 掘 影
mm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 ｍ ｍ m2 m2 m2 cm m3 cm m3 cm cm m3 cm cm m3

     
既32-1-1     

30-3 +22.00 200 22.00 2 44.00   44.00 0.90 19.80      10 1.98         県道As道(旧B)

     
+22.00     

 24-1 200 25.35 2 50.70   50.70 0.90 22.82      5 1.14         市道As道(その他)

     
     

                        

     
     

                        

     
     

                        

     
     

                        

     
     

                        

     
     

                        

     
     

                        

     
     

                        

     
     

                        

     
     

                        

掘削時 延
長

計



路   面   復   旧   工   の   種   目   別   集   計   数   量
小千谷市公共下水道 山谷 工区 ( 5 )

路線 舗装切断 舗        装        工 ガラ処分　及び　発生土処分工
仮復旧 本    復    旧 ガ    ラ

延長 延長 面積内訳 15cm 15cm 15cm 上段15cm
舗 装 種 別 面積 面積 運搬量 運搬重量 運搬量 運搬重量 発生土 切削 発生 路側線 下段30cm 摘   要

合計 計 (掘削部) (影響部) (×2.35) (×2.35) ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ガラ 実線 破線 実線 文字
各面積 (白線) (白線) (ひし形） (止まれ)

ｍ ｍ m2 m2 m2 m2 m3 t m3 t m3 ㎡ ｍ3 ｍ ｍ ｍ ｍ

22.00 44.00 19.80 1.98 4.65 t=10㎝(As)

25.35 50.70 22.82 1.14 2.68 t=5㎝(As)

合    計 3.12 7.33

切削・ｵﾊﾞｰﾚｲ工
t＝5cmCon舗装分

中央線

区画線工

市道As道(その他)

市道As道(2級A)

県道As歩道

市道Con道

AS舗装分

県道As道(旧B)



マ　ン　ホ　ー　ル　計　算　書  （ １ 号 マ ン ホ ー ル ）
小千谷市公共下水道 山谷 　　工区 ( 1 )

ブ　　　ロ　　　ッ　　　ク　　　類
管 人孔 流出管 流　　　入　　　管 副　　管 調 底版 く体ブロック  直　　壁  斜壁  調整 調整 蓋 削　　孔
渠 番号 管径 管 整 リング 金具 受 摘
番 mm 種 管 管 管底高 落 角 管 管 落 高 枠 φ φ φ φ φ  φ  φ  φ  
号 人孔深 管底高 径 種 差 度 径 種 差 CM CM 1B CM 1S CM 1T CMR 60 250 200 150 100 300 200 150 200 要

1P  6  9 12 15 18  3  6  9 12 15 18 30 45 60  5 10 15 25 45 60  mm  mm  mm  mm   mm   mm   mm   mm
ｍ ｍ mm ｍ mm 度 mm mm mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 ｹ所 ｹ所 ｹ所 ｹ所 箇所 箇所 箇所 箇所

既32-1-1 200 VU         既設副管
200 VU 99.770 1246 180 150 VU 25

30-3 2.726 98.524 200 VU 98.544 20 90                             1    1   ｲﾝﾊﾞｰﾄ工
既24-1 200 VU         

        副管設置
 1.982 97.708 200 VU 98.429 721 180 150 VU 25                          1    1   ｲﾝﾊﾞｰﾄ工

           
        

                                           
           

        
                                           

           
        

                                           
           

        
                                           

           
        

                                           
           

        
                                           

           
        

                                           
           

        
                                           

           
        

                                           
           

        
                                           

           
        

                                     
管　　　種 【副管設置工】
　　　HP:ﾋｭｰﾑ管　　VU:塩ビ管 1 箇所 小　　計                         2    2   
　　 PRP:リブ管　　FD:鋳鉄管 1 箇所

箇所 合　　計                         2    2   

H=1.0ｍまで　－
H=1.5ｍまで　－
H=1.5ｍ以上　－

ＭＨ継手材
止水
ｷｬｯﾌﾟ



既設30-2路線流入側

副管設置工 副管設置高さ

副管設置工　H＝1.0ｍ以上～1.5ｍ未満 ｍ 1.25

接着カラー継手（VU)φ150 個 1

内副管用クロス　φ200-150 個 1

内副管継手用固定バンドφ150　ＳＵＳ304 個 2

プレーンエンド直管（VU)φ150

副管設置高-(ｲﾝﾊﾞｰﾄ+D2÷2+0.17+0.13) ｍ 0.82

副管用90°曲管（VU)φ150 個 1

数　　量　　計　　算　　書

既設No.32-1-1　内副管設置工 １箇所当たり

項　　　目 計　　　　算　　　　式 単　　位 数　　量


